

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych dotyczących zadania pn.:

Regulacja Srebrnego Potoku 0+000÷12+167 miasto Elbląg, gm. Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie- nadzór autorski zakres zadania cz.1.

Kod CPV: 71248000-8 -nadzór nad projektem i dokumentacją.

2. Zamówienie nadzoru autorskiego dotyczy zakresu robót związanych z regulacją Srebrnego Potoku.

Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach decyzji pozwolenia na budowę nr EL/001/2015 z dn. 13.01.2015r. wydanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz zatwierdzonego projektu budowlanego opracowanego przez Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt w Gdańsku” Sp. z o.o. Gdańsk, ul. Wassowskiego 12, 80-225 Gdańsk - załącznik nr 2a do opisu przedmiotu zamówienia.

3. Zakres usługi pełnienia nadzoru autorskiego obejmować będzie:

- 1) sprawowanie nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych w art. 20 ust.1 pkt 4a i 4b oraz 21 ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 148 z późn. zm.) Zmiany wymienionych przepisów obowiązują strony bez potrzeby zmian w umowie;
- 2) zapewnienie udziału w czynnościach nadzoru autorskiego uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę- na każde wezwanie Zamawiającego. Za pobyt na budowie może być uważane również wykonanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeśli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru autorskiego może być uznana siedziba Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych, dostawy materiałów itp.
- 3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej;
- 4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego;

- 5) Wykonawca nie będzie miał prawa do wynagrodzenia w przypadku, gdy wizyta na budowie lub rozwiązania zamiennie będą spowodowane brakami lub błędami zamiennej dokumentacji projektowej;
- 6) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wpisów w dzienniku budowy, potwierdzających obecność Wykonawcy na budowie. Pobyt autora dokumentacji lub uprawnionej osoby wskazanej pisemnie przez Wykonawcę na budowie w związku z pełnionym nadzorem, potwierdza przedstawiciel Zamawiającego na druku karty nadzoru autorskiego;
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania rozwiązań zamiennych, których wykonanie będzie konieczne w trakcie realizacji robót budowlanych;
- 8) przedmiotowe rozwiązania zamiennie należy wykonać w 2 egz.
- 9) w toku projektowania Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich pozwoleń, uzgodnień, i opinii niezbędnych do wykonania każdego rozwiązania zamiennego;
- 10) ponoszenie odpowiedzialności za działania i zaniechanie osób, którym Wykonawca powierza wykonywanie przedmiotu umowy jak za własne działania lub zaniechania;
- 11) powiadomienie Zamawiającego o każdej zmianie adresu, numeru telefonu, faxu e-maila, pod rygorem uznania wezwania do pełnienia czynności nadzoru ze skutkami dokonania pod dotychczasowym adresem, telefonem, faxem, e-mailem.
- 12) terminowe stawianie się na budowie, na wezwanie Zamawiającego.

4. Terminy wykonania przedmiotu umowy:

- 1) Rozpoczęcie pełnienia nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych objętych nadzorem.
- 2) zakończenie: do zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem. Przewidywany termin: **15.11.2020 r.** Termin zakończenia jest szacunkowy i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych objętych nadzorem autorskim.

5. Zamawiający przewiduje 4 nadzory autorskie.

6. Załącznik nr 2a do opisu przedmiotu zamówienia - projekt budowlany wraz z decyzją pozwoleniem na budowę.

Dział Inwestycji
KIEROWNIK
Joanna Radziuk
Joanna Radziuk