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1. Podstawa opracowania. 

URZĄD WOJEWÓDZKI 
W OLSZTYNIE 

Podstawą opracowania jest umowa nr 113/2012 z dnia 17.l2.2012r zawarta pomiędzy 

Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu - 82-300 Elbląg, 

ul. Junaków 3,82-300 Elbląg a Biurem Projektów i Doradztwa Technicznego "Hydroprojekt 

w Gdańsku" sp. z 0.0. 80-225 Gdańsk , ul. Wassowskiego 12. 

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje regulację potoku od km 1 +071 do km 8+023 oraz 

ubezpieczenie wylotu przepustu pod ul. Kalinową w ramach aktualizacji dokumentacji 

projektowej pn." Regulacja Srebrnego Potoku, w km 0+000 - 12+167 miasto Elbląg, gmina 

Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie" . 

Celem opracowania jest wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę dotyczącego 

regulacji Srebrnego Potoku oraz ubezpieczeń wylotu przepustu pod ul. Kalinową. 

3. Inwestor 

Inwestorem niniejszego przedsięwzięcia jest Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Elblągu - 82-300 Elbląg, ul. Junaków 3. 

4. Lokalizacja 

Inwestycja realizowana będzie na terenie miasta Elbląga, od wlotu do przepustu pod 

ul. Sybiraków, w dolinie Srebrnego Potoku, do km 8+023 oraz na wylocie 

z przepustu pod ul. Kalinową (km 4+031 - 4+075). 

5. Materiały wykorzystane 

a)Mapa zasadnicza do celów projektowych, skala l: 1000, oprac. Biuro Geodezji 

sp. z 0.0. Elbląg 2013r. 

b) Dokumentacja dla ustalenia geotechnicznych warunków w podłożu projektowanego jazu 

i czaszy zbiornika retencyjnego na Srebrnym Potoku w Elblągu, oprac. Geoprojekt - Gdańsk 

2007r. 

c) Koncepcja programowo-przestrzenna regulacji rzeki Kumie1i od Grobli św. Jerzego km 

2+887 do jez. Starego km 20+097 wraz ze Srebrnym Potokiem km 0+000 

- 11 +480 miasto Elbląg i gmina Milejewo pow. elbląski oprac. "Hydroprojekt Gdańsk"2004 

d) Warunki hydrologiczne rzek woj. elbląskiego, zlewnia rzeki Elbląg, opracowanie 

.Hydroprojekt Gdańsk 1994r. 



e) Wizja lokalna i pomiary własne autora projektu wyk. 2013r. 

6. Stan prawny inwestycji 
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Przedsięwzięcie usytuowane będzie na terenie miasta Elbląg w obrębie ewidencyjnym 

9, 7, 8 i 29 oraz na terenie gminy Milejewo w obrębach Piastowo i Milejewo. 

L.p. Nr działki I Właściciel Adres JR 

Obręb m. Elbląg 7 

l 63 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności 1 11 

2 64 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności 1 10 

3 65 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności 1 10 

4 66 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności 1 10 

5 67 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności l 10 

6 70 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności 1 10 

7 71 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności I 10 

8 74 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności 1 10 

9 75 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności 1 10 

10 76 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności 1 10 

Skarb Państwa - 10-562 Olsztyn 
11 77 Marszałek Województwa ul. Emilii Plater 1 5 

Warmińsko-Mazurskiego 

12 78 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności l 10 

13 111 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności I 10 

14 114 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności 1 10 

15 115/1 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności l 13 

16 115/2 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności l 10 

Skarb Państwa - 10-562 Olsztyn 
17 116 Marszałek Województwa ul. Emilii Plater l 5 

Warmińsko-Mazurskiego 

18 117 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności 1 10 

19 123 Miasto Elbląg Elbląg, ul Łączności 1 14 

Obręb m. Elbląg 8 

Skarb Państwa - 10-562 Olsztyn 
1 4/1 Marszałek Województwa ul. Emilii Plater 1 2 

Warmińsko-Mazurskiego 

2 341/3 
Skarb Państwa - Elbląg, ul. Marymoncka 5 

Nadleśnictwo Elbląg 
1 

3 341/4 
Skarb Państwa - Elbląg, ul. Marymoncka 5 

Nadleśnictwo Elbląg 
1 

4 342/2 
Skarb Państwa - Elbląg, ul. Marymoncka 5 

Nadleśnictwo Elbląg 
1 

5 344/1 
Skarb Państwa - Elbląg, ul. Marymoncka 5 
Nadleśnictwo Elbląg 

l 

6 345/1 
Skarb Państwa- Elbląg, ul. Marymoncka 5 
Nadleśnictwo Elbląg 

l 

Obręb m. Elbląg 29 

1 117 
Miasto Elbląg Zarząd Elbląg, ul Łączności 1 

2 
Zieleni Miejskiej 

Skarb Państwa - Marszałek 10-562 Olsztyn 
2 118 Województwa Warmińsko- ul. Emilii Plater 1 117 

Mazurskiego 



3 334/3 
Skarb Państwa -
Nadleśnictwo Elbląg 

4 334110 
Skarb Państwa -

Nadleśnictwo Elbląg 

5 341/6 
Skarb Państwa -

Nadleśnictwo Elbląg 

6 341/1 
Skarb Państwa -
Nadleśnictwo Elbląg 

7. Warunki gruntowo-wodne 

Elbląg, ul. Marymoncka 5 

Elbląg, ul. Marymoncka 5 

Elbląg, ul. Marymoncka 5 

Elbląg, ul. Marymoncka 5 

1 

1 

1 

1 
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Teren planowanej inwestycji położony jest na Wysoczyźnie Elbląskiej (wzniesieniach 

elbląskich) będących pod względem morfologicznym falistą wysoczyzną morenową. 

Dolina Srebrnego Potoku jest głębokim wąwozem erozyjnym, którego zbocza zbudowane 

są z piasków gliniastych i glin piaszczystych. 

Na południowo-zachodnim skłonie Wzniesień Elbląskich dolina Srebrnego Potoku zmienia 

się w szeroką i płaską . W miejscu tym przewidziano budowę zbiornika retencyjnego. 

Dolinę w tej części budują grunty czwartorzędowe plejstoceńskie i holoceńskie. Poniżej 

warstwy gleby występują osady organiczne i zastoiskowe w postaci namułów, glin 

próchnicznych, piasków gliniastych i glin piaszczystych z domieszką humusu. W śród 

osadów spoistych występują soczewki osadów rzecznych, piasków drobnych i piasków 

średnich . Pod osadami holoceńskimi występują plejstoceńskie gliny piaszczyste. 

Utwory plejstoceńskie - piaski gliniaste i gliny piaszczyste są w stanie twardoplastycznym. 

Woda gruntowa występuje w postaci napiętego zwierciadła i lokalnie swobodnego, 

głębokości 0,9-5 ,3 m ppt. Zwierciadło napięte stabilizuje się na głębokościach 0,2-2,3m ppt. 

W osadach spoistych występują sączenia wody. Podane głębokości występowania wód 

gruntowych mogą ulegać wahaniom zależnie od pory roku i opadów atmosferycznych. 

Grunty słabonośne - osady organiczne i zastoiskowe zostaną usunięte w trakcie pogłębiania 

czaszy zbiornika. Gliny piaszczyste i piaski gliniaste twardoplastyczne tworzą 

nieskomplikowane warunki gruntowe, wobec czego kategorię geotechniczną obiektu określa 

się jako pierwszą. 

Warunki hydrologiczne. 

Srebrny Potok jest lewostronnym dopływem Kumieli. Powierzchnia zlewni potoku wynosi 

20,3 km2 

Przepływy charakterystyczne Srebrnego Potoku wynoszą: 

SSQ (przepływ średni roczny) 0,19 m3/s 



SN Q (przepływ średni niski roczny) 

NNQ (przepływ najniższy niski) 

Przepływ nienaruszalny 

0,028 m3/s 

0,020 m3/s 

0,015m3
/
s 
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Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się wynoszą; 

QO,5% (raz na 200 lat) 9,49 m3/s 

-.. Ql % (raz na 100 lat) 8,39 m3/s 

Q2% (raz na 50 lat) 

Q3% (raz na 30 lat) 

Q50% (raz na 2 lata) 

7,61 m3/s 

6,95 m3/s 

3,85 m3/s 

9. Opis stanu istniejącego 

Potok przez obszar Wysoczyzny Elbląskiej płynie głęboko wyżłobionym, wąskim wąwozem 

w wysoczyźnie morenowej. Stoki wąwozu porośnięte są lasem liściastym ze znaczną 

przewagą drzewostanu bukowego. 

W odległości ok. 1600m, od ujścia do Kumieli, Srebrny Potok wpływa na teren tarasu 

akumulacyjnego Żuław Wiślanych. Dolina potoku znacznie się rozszerza tworząc rozległą 

p płaszczyznę porośniętą roślinnością łąkową i młodymi porostami wierzby, olchy, wiązu 

i głogu oraz pojedynczymi drzewami klonu, olchy, wierzby. 

Srebrny Potok na całej swojej długości silnie meandruje. 

Spadki dna są bardzo różne. Średni spadek dna potoku wynosi ok. 1,13%, lokalnie, 

szczególnie w górnym biegu spadki są większe, często przekraczają 1,65% dochodząc do 

ok.2,5-3,25%. W dolnym biegu potoku spadki są łagodniejsze i wahają się od 0,20-1,20%. 

Szerokości dna potoku wahają się od 2,8m do 3,7m. Na całej długości potoku, z wyjątkiem 

lokalnych zagłębień, dno ulega w minimalnym stopniu erozji wgłębnej , ponieważ jest 

w naturalny sposób umocnione kamieniami zalegającymi dno. W dużym stopniu postępuje 

erozja brzegowa. 

Z uwagi na duże spadki dna i związane z tym duże prędkości wody, wysokie i strome skarpy 

są niszczone przez energię płynącej wody niezależnie od wielkości prowadzonego przepływu. 

Skarpa jest podmywana u podnóża, następnie masa ziemi razem z drzewami osuwa się do 

koryta tamując chwilowo przepływ i podpiętrzając wodę. Zjawiska takie często bywają 

powodem rozmywania meandrów i w konsekwencji zwiększania spadku dna . Grunt 

pochodzący ze zniszczonych skarp jest transportowany w dół potoku i osadzany w Kumieli 

powodując stopniowe wypłycanie koryta. 

Zjawiska niszczenia skarp szczególnie występują między km 0+900 a 5+700 biegu potoku. 



-,.. 

Srebrny Potok przecinają: 

- w km 1 +067 nowy przepust z blachy falistej 

- w km 1 +425 mostek drewniany 

- w km 4+037 kładka drewniana do odbudowy 

- w km 5+354 kładka drewniana do odbudowy 
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- w km 8+400 przepust 0 120 cm pod ul. Kalinową, w stanie technicznym dobrym, 

poniżej wypadu stwierdzono rozmycia, 

- km 10+542 przepust 0 80 cm pod drogą gruntową, długości 6,50m 

- km 10+584 przepust 080 cm pod drogą gruntową, długości 5,70m 

- km 10+876 przepust 0 80 cm pod drogą gruntową, długości 5,60m 

- km 12+097 przepust 0 80 cm pod drogą gruntową, długości 6,30m 

10. Opis projektowanych rozwiązań technicznych 

Regulacja koryta Srebrnego Potoku, wzdłuż którego biegnie szlak turystyczny, polegać 

będzie na wykonaniu umocnień podmywanych skarp, w celu powstrzymania powiększania 

się zniszczeń i zmniejszenia ilości rumowiska transportowanego w dół rzeki. 

10.1. Regulacja koryta 

Regulacja koryta polega wyłącznie na umocnieniu podmytych skarp i wykonaniu progów (19 szt.) 

biegnącego wzdłuż Srebrnego Potoku. na odcinku szlaku turystycznego. 

Zakres umocnień został ograniczony przez RDOŚ w Olsztynie. Powodem ograniczeń była 

ochrona siedlisk lęgu oraz stanowisk chronionych gatunków roślin. Wyeliminowane odcinki 

umocnień oznaczono na planach. 

Zastosowano trzy typy umocnienia skarp potoku zależnie od położenia (brzeg wypukły, brzeg 

wklęsły), stopnia zagrożenia i zniszczeń. 

Typ 3 umocnienia wykonany będzie na odcinku od ujścia Srebrnego Potoku do progu wypadowego 

jazu oraz od ujścia potoku do zbiornika do km 1 +060 umocnienia to nawiązuje do projektowanego 

umocnienia Kumieli na tym odcinku. Dno i skarpy umocnione będą brukiem kamiennym na podsypce 

żwirowej i geowłókninie podpartym palisadą drewnianą. Bruk na skarpach będzie wykonany do 

wysokości 1,20 m. Powyżej bruku skarpy umocnione będą przez obsiew mieszanka traw na warstwie 

humusu. 

Na brzegach wklęsłych przy wysokich skarpach i dużym rozmiarze zniszczeń (bliskość zboczy, drogi) 

zastosowano umocnienia typu 2 - z koszy siatkowo - kamiennych (gabionów) na geowłókninie, która 

będzie oddzielać kosze do wypełnienia nieregularnych ubytków skarpy gruntem miejscowym. 

Dolna krawędź koszy od strony potoku podparta palisadą drewnianą chroniona będzie narzutem 
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kamiennym o średnicy kamienia co najmniej 20 cm. 
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Górne krawędzie umocnień siatkowo-kamiennych typu l i 2 powinny być wzniesione co najmniej 

50 cm nad zwierciadło wody o p=l %. 

Na brzegach wklęsłych przy niższych skarpach stosowano umocnienie typu l z materaców siatkowo­

kamiennych o grubości 23cm podpartych palisadą z kołków drewnianych 0 10-12cm, L=1,5 m. 

10.2. Odbudowa kładek 

W miejsce drewnianych kładek zaprojektowano kładki o nawierzchni drewnianej z desek o grubości 

5 cm opartej na konstrukcji z profilów stalowych. Zastosowano podpory z pali z rur stalowych 

0159/6,3mm. Pomosty kładek oparte będą na przyczółkach żelbetowych z betonu. 

Zakotwienie przyczółków w skarpach wykonane będzie przy pomocy ścianki szczelnej stalowej 

wbitych na głębokość 1,5m. 

Barierki ochronne o wysokości l , 10m będą wykonane z profilów stalowych o przekroju 5,0 cm. 

Szerokość kładek wynosić będzie 1,5m. 

Rozpiętość kładki w km 4+037 wynosi 16m, ilość podpór palowych - 4 szt. 

Rozpiętość kładki w km 5+354 wynosi 11m, ilość podpór palowych - 2 szt. 

10.3 Ochrona przed korozją . 

Barierki ochronne i części stalowe kładek w km 4+037 i w km 5+354 będą zabezpieczone przed 

korozją przez oczyszczenie powierzchni do drugiego stopnia czystości, dwukrotne nałożenie warstwy 

farby epoksydowej do gruntowania chemoodpornej tlenkowej a następnie przez dwukrotne malowanie 

emalią epoksydową chemoodporną w kolorze czarnym. 

10.4. Umocnienie wylotu przepustu pod ul. Kalinową. 

Nieumocnione koryto poniżej wylotu ulega rozmyciu, co z kolei zagraża podmyciem konstrukcji 

przepustu. 

Projektuje się zasypanie wyrwy narzutem kamiennym na geowłókninie do poziomu płyty wypadowej 

na dł. - 30 m w osłonie z palisady drewnianej z kołków 08-10 cm i dł. 1,5 m, dalej skarpy i dno 

umocniono materacem siatkowo-kamiennym gr. 30cm na geowłókninie i warstwie żwiru gr. 15cm. 

10.5. Gospodarka drzewostanem 

Na regulowanym odcinku nie przewiduje się żadnej wycinki drzew. 

10.6. Wytyczne realizacji 

Roboty należy rozpoczynać w okresie trwania niskich stanów wody w potoku. 

Nie przewiduje się wykonania specjalnego obejścia dla przeprowadzenia wody budowlanej. 

Wodę przez teren budowy zapory można odprowadzić wcześniej wykonanym upustem dennym lub 



też specjalnie wykonanym otworem w ścianie szczelnej, który następnie należy zaspawać. 

Do odwodnienia terenu robót, w miarę potrzeby należy użyć pompy spalinowej. 

Do osłony terenu robót należy wykorzystać grodze ziemne z worków z piaskiem. 
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Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP i zaleceniami 

załączonej do projektu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na warunki uzgodnień eksploatatorów sieci uzbrojenia terenu. 



VI. NFORMACJA O PLANIE BIOZ 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

"Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000 -12+167 " 

miasto Elbląg, gmina Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie 

N azwa inwestora oraz adres 

Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Elblągu 

ul. Junaków 3 82-300 Elbląg 

Imię i nazwisko projektanta i adres 

mgr inż. Sławomir Niemiałkowski 

BPiDT "Hydroprojekt w Gdańsku" sp. z 0.0. 

ul. Wassowskiego 12,80-225 Gdańsk 
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1. CzęŚĆ informacyjna 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana na planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (za art.20 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane - tekst 

jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późno zmianami): 

§ 1 ust.2 pkt l, 2 i 3 - wymagane informacje znajdują się na stronie tytułowej niniejszego 

opracowama. 

Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia na budowie, wynikającymi z przepisów, należy zwrócić uwagę na 

specyfikę inwestycji i wynikające z niej zagrożenia. W tym celu zwraca się uwagę na 

najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji budowy. 

Podstawę prawną opracowania stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120 poz. 1126). 

2. Cel i zakres robót 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność poszczególnych 

obiektów 

Regulacja koryta Srebrnego Potoku: 

• rozbiórka istniejących drewnianych kładek, 

• odbudowa kładek o konstrukcji stalowej w km 4+037 i km 5+354, 

• ułożenie progów korekcyjnych z koszy siatkowo-kamiennych i materaców 

siatkowo-kamiennych - 19 szt., 

• wykonanie umocnień z koszy kamiennych, 

• wykonanie umocnień z materaców siatkowo-kamiennych, 

• wykonanie umocnień z narzutu i bruku kamiennego. 

2.1 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Srebrny Potok przecinają: 

- w km 1 +425 mostek drewniany 

- w km 4+037 kładka drewniana do odbudowy 

- w km 5+354 kładka drewniana do odbudowy 

- w km 8+400 przepust 0 120 cm pod ul. Kalinową, w stanie technicznym dobrym, 
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poniżej wypadu stwierdzono rozmycia, 

- km 1 0+542 przepust 0 80 cm pod drogą gruntową, długości 6,50m 

- km 10+584 przepust 080 cm pod drogą gruntową, długości 5,70m 

- km 10+876 przepust 0 80 cm pod drogą gruntową, długości 5,60m 

- km 12+097 przepust 0 80 cm pod drogą gruntową, długości 6,30m 

2.2 Zestawienie podstawowych parametrów inwestycji 

Regulacja koryta Srebrnego Potoku polegać będzie na wykonaniu umocnień podmywanych 

skarp w celu powstrzymywania powiększania się zniszczeń i zmniejszenia ilości rumowiska 

transportowanego w dół rzeki. 

Odbudowa kładek w km 4+037 i km 5+354 

W miejsce drewnianych kładek wykonano kładki o nawierzchni drewnianej. Pomosty kładek oparte 

na przyczółkach żelbetowych. Szerokość kładek wynosić będzie 1,5m. Rozpiętość kładki w km 4+037 

wynosi 16m. Rozpiętość kładki w km 5+354 wynosi 11m . 

Regulacja koryta 

Regulacja koryta polega wyłącznie na umocnieniu podmytych skarp i wykonaniu progów (19 szt.) 

biegnącego wzdłuż Srebrnego Potoku na odcinku szlaku turystycznego. 

Zastosowano cztery typy umocnienia skarp potoku. 

Typ 3 umocnienia wykonany będzie na odcinku od ujścia Srebrnego Potoku do progu wypadowego 

jazu oraz od ujścia Potoku do zbiornika do km l +060 umocnienia to nawiązuje do projektowanego 

umocnienia Kumieli na tym odcinku. Dno i skarpy umocnione brukiem kamiennym na podsypce 

żwirowej i geowłókninie podpartym palisadą drewnianą. Powyżej bruku skarpy umocnione 

obsiewem mieszanką traw na warstwie humusu. 

Na brzegach wklęsłych przy wysokich skarpach i dużym rozmiarze zniszczeń zastosowano 

umocnienia typu 2 - z koszy siatkowo - kamiennych (gabionów) na geowłókninie, która oddziela 

kosze do wypełnienia nieregularnych ubytków skarpy gruntem miejscowym. Dolna krawędź koszy od 

strony potoku podparta palisadą drewnianą chroniona narzutem kamiennym o średnicy kamienia co 

najmniej 20 cm. 

Na brzegach wklęsłych przy niższych skarpach stosowano umocnienie typu 1 z materaców siatkowo­

kamiennych o grubości 23cm podpartych palisadą z kołków drewnianych 0 10-;.-12cm, 1 = 1,5 m. 

Materace ułożone na podsypce z pospółki o grubości warstwy 20 cm odseparowanej od wypełnienia 

ubytków skarpy gruntem miejscowym warstwą geowłókniny filtracyjnej. 

Umocnienie wylotu przepustu pod ul. Kalinową. 

Wyrwy w korycie na wylocie z przepustu zasypać narzutem kamiennym na geowłókninie do poziomu 

płyty wypadowej na dł . ~ 30 m w osłonie z palisady drewnianej z kołków 0 8-10 cm i dł. 1,5 m, dalej 

skarpy i dno umocniono materacem siatkowo - kamiennym gr. 30cm 
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2.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi 

• Wykonanie umocnień skarp potoku 
• Wykonanie progów korekcyjnych 
• Rozbiórka istniejącej konstrukcji kładek i budowa nowych 

2.4. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych, określenie 

skali i rodzaju zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

• Prace związane z umocnieniem skarp potoku 
• Roboty ziemne 

W czasie wykonywania robót ziemnych może wystąpić zagrożenie związane z: 

• Wydobyciem gruntu z wykopu, 

• Załadunkiem i rozładunkiem mas ziemnych, 

• Rozplantowaniem gruntu przy pomocy spychaczy. 

Do transportu materiałów należy dobierać sprzęt o odpowiednich parametrach ze względu na ciężar 

i wymiary elementów dopuszczonych do ruchu po drodze dojazdowej. W zasięgu pracy sprzętu nie 

powinny znajdować się osoby postronne. 

Roboty montażowe 

Największe zagrożenie występuje przy załadunku i rozładunku materiałów budowlanych 

i profilów stalowej ścianki szczelnej. 

Dlatego przy tych pracach należy użyć sprzęt dostosowany do ciężaru i gabarytów urządzeń. 

Jako urządzenia pomocnicze używać atestowanych zawiesi i haków. 

Przebywanie pracowników w zasięgu dźwigu jest zabronione. 

Pracownicy obsługujący te prace powinni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny. 

Zagrożenie z tytułu pracy maszyn budowlanych 

Zagrożenie jest duże w bezpośrednim sąsiedztwa pracujących maszyn (koparki, dźwigi, 

sprzęt transportowy), dlatego należy w szczególny sposób uwrażliwić na to pracowników. 

Po zakończeniu pracy w danym dniu maszyny i urządzenia winny być zabezpieczone przed 

dostępem osób postronnych przy jednoczesnym wyłączeniu instalacji paliwowej 

i elektrycznej. Stanowisko postojowe maszyn i urządzeń winno być ogrodzone i dozorowane. 
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W przypadku wystąpienia zagrożeń należy przerwać pracę i o zaistniałej sytuacji powiadomić 

kierownika budowy, majstra lub brygadzistę. 

W razie wypadku należy: 

- zabezpieczyć miejsce wypadku 
- poszkodowanemu (-ym) udzielić pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwać pogotowie, 
policję, straż pożarną. 

2.5 Środki ochrony indywidualnej pracowników. 

Pracowników obowiązujące noszenie obuwia i odzieży ochronnej oraz kasków. 

Przy pracy na wysokościach (powyżej 1 ,5m ponad poziomem terenu) pracownik winien być 

wyposażony w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. 

Obowiązuje zasada, że zawsze na budowie przebywa przynajmniej jedna z osób 

nadzorujących (kierownik budowy, majster lub brygadzista). 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie wytyczne 

i warunki prowadzenia robót dotyczące ochrony środowiska naturalnego podane w decyzji 

środowiskowej. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nad i pod ziemią takiej jak rurociągi, kable itp. 

na terenie budowy. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Informacje uzupełniające 

Teren na którym będzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożeń dla środowiska lecz go chroni. 

Projektowana inwestycja nie generuje emisji hałasu, oraz wibracji, promieniowania 

jonizującego i pola elektromagnetycznego. 

Projektowana inwestycja ma nieznaczny wpływ w czasie realizacji robót na powierzchnię 

ziemi, wody powierzchniowe. 
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Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych winni mieć udokumentowane 

odbycie szkolenia wstępnego z zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, zgodnie z Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004r (Dz.U.04.l8011860). 

Ponadto pracownicy na stanowiskach robotniczych winni legitymować się ukończonym 

szkoleniem okresowym z zagadnień BHiP w cyklu 3-letnim, zgodnie z Rozporządzeniem j.w. 

oraz ważnym świadectwem lekarskim o dopuszczającym do wykonywania pracy na 

określonym stanowisku. 

Kierownik budowy wraz z pracownikami realizującymi zadanie inwestycyjne przedstawia 

poszczególne etapy prac ze szczególnym uwzględnieniem miejsc w których występuje 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia. Pracownicy wykonujący wszelkie prace powinni przez 

dopuszczającego i kierującego zespołem pracownik_zostać zapoznani ze sposobem 

przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz omówieniem 

sposobu wykonywania robót. 

.. Dokumenty z przeprowadzonego szkolenia powinny znajdować się na terenie budowy 

i w aktach osobowych poszczególnych pracowników. 

2.7 Środki techniczne organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną 

i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

• Wygrodzenie stref robót oznakowaniem ostrzegawczym 

• Czytelnie oznakować i zabezpieczyć strefę robót 

• Wykonywanie prac montażowych ciężkich elementów wyłącznie sprzętem 

dźwigowym o właściwościowych parametrach, przy pomocy właściwych zawiesi 

i poprzez przeszkolony personel o wymaganej liczebności, z uprawnieniami do 

wykonywania danego rodzaju prac 

• Wyposażenie personelu w atestowane zabezpieczenia osobiste i ubrania robocze 

stosowane do wykonywanych prac 
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• Eksploatację sprzętu prowadzić według instrukcji i wymagań określonych przez 

producenta 

• Wyznaczyć właściwe miejsce na zaplecze budowy 

• Zapewnić dla pracowników przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne, 

magazyny i pomieszczenia biurowe 

• Przewidzieć miejsca na magazyny i pomieszczenia biurowe 

• Przewidzieć miejsce do mycia kół pojazdów przed wyjechaniem na drogi publiczne 

• Teren zaplecza ogrodzić 

• Przewidzieć całodobowy nadzór i kontrolę wstępu na budowę 

Kierownictwo robót odpowiada za dopuszczenie do prac wyłącznie personelu przeszkolonego 

z aktualnym świadectwem zdrowia. 

2.8 Organizacja terenu budowy 

Miejsce prowadzenia robót winno być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia i ochrony rOzb' . 
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Elbląg, 23.06.2014 r. 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego Gednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku 

-- z dnia 11.06.2014 r. 

wnioskodawcy: Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
adres: Elbląg, ul. Junaków 3 

umarzam postępowanie administracyjne 

prowadzone na wniosek z 11.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego 

dla inwestycji: 
działki: 

obręb: 

działki: 

obręb: 
działki: 

obręb: 

działki: 

obręb: 

działki: 

obręb: 

działki: 

obręb: 

regulacja Srebrnego Potoku 
63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 111, 113, 114, 115/1, 115/2, 
116, 117, 118, 123 
7 

4/1, 5, 338/15, 339/2, 341/3, 341/4, 342/2, 344/1, 345/1 
8 
183, 184, 185/1 , 185/2, 187/1 , 187/2, 189, 190, 241, 242, 244/2, 244/4, 
244/6, 247/1 
9 
102, 103, 104/2, 105, 106, 114, 117, 118, 127, 128, 13317, 134, 145, 146, 
147,334/1, 334/2, 334/3, 33417, 334/8, 334/9, 334/10, 334/15, 337/1, 337/2, 
337/4,337/5,337/5,338/5,338/6,33817,338/8,341/1, 341/5, 341/6 
29 
102/9, 124,286/2 
Milej ewo 
145, 154, 155, 156, 159, 162 
Piastowo 

UZASADNIENIE 

W dniu 11.06.2014r. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych złożył do 
tutejszego organu wniosek o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla zamierzenia polegającego na regulacji Srebrnego Potoku w km 0+000 -;- 12+167 wraz 
z budową zbiornika retencyjnego ok. 160 m powyżej ujścia potoku do Kumieli. 
Następnie pismem z dnia 16.06.2014r. inwestor wycofał złożony w dniu 11.06.2014r. wniosek 
o wydanie ww. decyzji. 
W takiej sytuacji postępowanie administracyjne w sprawie jw. stało się bezprzedmiotowe. 
Ustalenie przesłanki bezprzedmiotowości stwarza obowiązek zakończenia postępowania 

poprzez jego umorzenie w związku z czym postanowiono jak w sentencji. 

WINGiK OL RR .X.7611-1 -7/06 



Pouczenie: 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za 
pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląg w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Z up. PREZVDENTA MIASTA 

Katarzy f.? ./.\ Yw 
D~ 

...... .... .......... DepaJI9.rcl~JltlJ .lJ[P.ąQ!~\Y.~i. ! .~rc;:t'l.l!ę!(W!Y ............. ..... . 
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji) 

Otrzymują: 

;Q) Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, na adres pełnomocnika: Sławomir 
Niemiałkowski, Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego "Hydroprojekt w Gdańsku" 
Spółka z 0.0., ul. Wassowskiego 12, 80-225 Gdańsk - wraz z 2 egz. kompletu map 
dołączonych do wniosku, 

2. a/a. 

.. -
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ŻlJŁA\VSKI ZARZĄD 
]\'IELIORACJI i LJRZi\DZEŃ \VODNYCH 

82-300 Elbląg 
ul. Junaków 3 

ŻZMiUW.M-1.2221 . 1072.2013 

tel. (55) 232 57 25 
fax. (55) 232 71 18 

Elbląg, dnia 04.11.2013 

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego 
HYDROPROJEKT Sp. z 0.0. W Gdańsku 
ul. Wassowskiego 12 
80-225 Gdańsk 

Dotyczy: Aktualizacji projektu regulacji Srebrnego Potoku w km 0+000+12+167 
Miasto Elbląg i gmina Milejewo. 

Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu 

uzgadnia przedstawiony przez BPiDT HYDROPROJEKT Sp. z 0.0. w Gdańsku 

wariant regulacji Srebrnego Potoku w km 0+000+12+167. 

Z poważaniem 

z up. DYREKTOHA 

Ka;:imicrz f-Vr(;~ki 
Z-C A DYF1EKTOn,ć, 
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NIP: 578-00-02-157 
REGON: 170172210 

tel. +4855230·71 -05 
fax +48 55 230-71 -03 

e-mail: epwik@epwik.com.pl 
http ://www.epwik.com.pl 
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Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wWtlb~1Jl1IE 
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

(EPWiK Sp. z 0.0.) 

82-300 Elbl ągl ul. Rawska 2-4 
"HYDRC~nOJ~:<T" s p. z 0 . 0. 

w Gda llsku 

wpl)'nęło dnia ..... (].G .. ·. Aą .. :~~N?\J 
I.dz ............ 5.8./J ................ .. 

Elbląg, dnia 14 października 2013 r. 

"Hydroprojekt" Sp. z 0.0. 

Biuro Projektów i Doradztwa 
Technicznego 
ul. Wassowskiego 12 
80-225 Gdańsk 

200.21 O.W 462-51 /20 13/lilifi;/ 
Dotyczy: projektu "Regulacja Srebrnego Potoku - km 0+000-12+167 miasto 

Elbląg, gm. Milejewo" 

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.10.2013 r. uzgadniamy projekt umocnienia wlotu 
i wylotu przepustu pod ul. Kalinową w Elblagu w ramach regulacji Srebrnego Potoku - bez 
uwag. 

Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 
Kapitał spółki : 78.491.000 zł Konto : Bank MILLENNIUM Spółka Akcyjna 66 11602202000000006191 3067 
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Urząd Miejski w Elblągu 

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg 

DRID-OD.7230.1007.2013.MW 

Elbląg, dn. 30.10.2013 r. 

Żuławski Zarząd Melioracji 
i U rządzeń Wodnych 

ul. Junaków 3 
82-300 Elbląg 

w imieniu którego działa pełnomocnik: 

Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego 
HYDROPROJEKT w Gdańsku Sp. z 0.0. 

ul. Wasłowskiego 12 
80-225 Gdańsk 

Dotyczy: projektu "Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000 - 12+167 miasto Elbląg, gmina 
Milej ewo". 

W odpowiedzi na pismo L.dz.547/Hydro/2013 z dnia 10.10.2013 r. (data wpływu 
14.10.2013 r.) w powyższej sprawie Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg pełniący 
funkcję zarządcy dróg publicznych wyraża zgodę na wykonywanie prac związanych z 
umocnieniem wlotu i wylotu przepustu pod ulicą Kalinową. 

Jednocześnie informujemy, że w terminie co najmniej 1 miesiąca przed planowaną 
realizacją robót w pasie drogowym inwestor zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie 
decyzji na zajęcie pasa drogowego na czas trwania robót (na podstawie art. 40 ust. l, ust. 2 
pkt. l ustawy o drogach publicznych). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ust. 3, ust. 4, 
ust. 8, ust. 9, ust. 11 cyt. ustawy zostanie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego na czas 

trwania robót. ~A " ''' ''T'\Y D r Do HiI 

"L10t~~~ 

Otrzymują: 

\ 
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IV Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego HYDROPROJEKT w Gdańsku Sp. z 0.0., 

ul. Wasłowskiego 12,80-225 Gdańsk 
. 2. DRID-OD.MW a/a [80855] 

Urząd Miejski w Elblągu 

Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg 
tel, +48 55 239 32 40 
fax +48 55 239 33 46 

e-mail: drid@umelblag.pl 

www.umelblag.pl 
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Telekomunikacja Polska S.A. UZGODNIENIE Nr 7143/TOTNSCUIP/2013".HYDR~~~~~~~~~ 
Techniczna Obsługa Klienta 

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi w G (j J ń s ku 

o Infrastrukturze Olsztyn Z dnia 02.09.2013 w ply/,ę ło dniu . • fó .; O. ~. ,~~!\0 i 
ul. Pieniężnego 21 a, 10-004 Olsztyn I. d l . . .. .. .. h. g~ ......... .......... '" 

Dotyczy: Projekt "Regulacja Srebrnego Potoku km 0+000 - 12+ 167 miasto Elbląg, gmina 
Milejewo ark od 2.1 do 2.8. 

Przedłożony projekt uzgadnia się na następujących warunkach: 

1. 

2. 

3 . 

Istniejącą sieć telekomunikacyjną podziemną/ napowietrzną, będącą własnością TP, zaznaczono 
na mapie sytuacyjno - wysokościowej kolorem pomarańczowym . 

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP 
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, należy zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić TP, w celu 
określenia sposobu usunięcia kolizji. 
Osoba do kontaktu: Zbigniew Marszycki, tel. 501 620472; 

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomić Telekomunikację Polską 
SA, Techniczna Obsługa Klienta, 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 110, tel. 58344 16 86, 
e-mail: Tomasz.Palucki@oranqe.com o zamiarze rozpoczęcia prac, podając jednocześnie numer 
powyższego Uzgodnienia. 

4. Podczas prowadzenia prac: 

• w pobliżu urządzeń TP prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP SA 
zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm. 

• w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem 
urządzeń , w celu stwierdzenia poprawności wykonania prac i braku uszkodzeń na 
urządzeniach TP, należy skontaktować się z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2. 

• przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury 
TP metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić 
pod nadzorem pracownika TP, 

• przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla 
infrastruktury TP, 

• dokonać regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez 
projektowane rzędne. Koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych 
elementów studni oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac 
ponosi Inwestor, 

• w miejscach skrzyżowań oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze TP 
zastosować osłonowe, dwudzielne rury lub inne trwałe zabezpieczenie. 

5. TP zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający 
możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz 
pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek 
prowadzenia tych prac, 

6, Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP w celu sprawdzenia 
prawidłowości wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2. 

7. Ze względu na możliwość wystąpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na 
obszarze objętym projektem, niniejsze Uzgodnienie ważne jest 24 miesiące od daty jego 
wydania. 

Inne ustalenia: 

.................. . ... ... ....... . ............... . ............ . .... ....... . .... . 

Dzia ł Ewidenc' . 
o łnfrastru 
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Biuro Projektów i Doradztwa 

Technicznego "Hydroprojekt w 
Gdańsku" Spółka z Q. o. 

mgr Inż. Sławomir Niemiałkowski ~ 
,~,,~, ~ 
upr, nr 1923/Gd/85 

Sprawdził: 

~ mgr inż, Waldemar Warzała 
upr. nr 4826/Gd/91 
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Projekt 

Telekomunikacja Polska S.A. 
Techniczna Obsługa Klienta 

Dzial Ewidencji i Zarządzania Danymi 
o Infrastrukturze Olsztyn 

ul. Pieniężnego 21 a, 10-004 Olsztyn 

Nr umowy, stadium 

>< 

Regulacja Srebrnego Potoku 
113/2012 - km 0+000 - 12+167 miasto 

Elbląg gmina Milejewo woj. 
PB 

warmińsko-mazurskie Plik: 

Nazwa rys . Data wykonanie: 06.2013 

Projekt zagospodarowania Podzi ałka : 

terenu 1 : 1000 

Nr rys. 

2.1 
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Proje / k 

~' / ~ l,,;';!' rnego p.oto U ........ rorrno® ' ... ---- ~m1?oo - 12+167 miast? 
- IIJU LJUl Elbląg gmina Mileje~ wOJ. 

Biuro Projektów i Doradztwa 
Technicznego "Hydroprojekt w 

Gdańsku" Spółka z o. o. 

rojektowal: i~. 
ngr Inż. Sławomir NI~kOWSkl 
Ipr. nr 1923/Gd/85 

prawdzij: 

ngr inż. Waldemar Warzała 
Ipr. nr 4826/Gd191 

, 
warmińsko-mazurskie 

Nazwa rys. 

Projekt zagospodarowania 
terenu 

Plik: 

WARMIŃSKO-MALU~ 
URZĄD WOJEWÓDZKI 

w OLSZTYNIE 

113/2012 
PS 

Data wykonania: 06.2013 

Podziałka: 

1 : 1000 

Nr rys. 

2.7 x 
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Dotyczy: 

,-

" i Milejewo, dnia 02.10.2013 r. 

Biuro Projektów 
i Doradztwa Technicznego 

"Hydroprojekt w Gdańsku" 
ul. Wassowskiego 12 
80-225 Gdańsk 

uzgodnienia projektu umocnienia przepustu w związku z regulacją Srebrnego Potoku. 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.08.2013 roku (data wpływu 26.08.2013) Urząd Gminy 
w Milejewie informuje, że po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji, nie stwierdzono istnienia 
zagrożeń dla Gminnej seci kanalizacyjnej związanych z realizacją przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

Mając na uwadze powyższe, Wójt Gminy Milejewo uzgadnia lokalizację opisanej 
na wstępie inwestycji realizowanej zgodnie z załączonym projektem oraz wyraża zgodę na 
prowadzenie prac w tym zakresie. 

Ponadto informuje się, co następuje: 

• Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych wymaganych 
prawem pozwoleń. 

• W przypadku terenów gminnych należy wystąpić o wydanie zezwolenia na zajęcie 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Milejewo w celu prowadzenia robót 
i ustalenie za powyższe opłaty oraz zezwolenia na zajęcie w/w gruntów w celu 
umieszczenia urządzeń i ustalenia opłaty za ich umieszczenie. 

Pouczenie: 
• za wydanie uzgodnienia pobiera s ię opłatę skarbową w wysokości 17 zł. zgodnie z art. 1, ust. 1, pkt 1, lit. "a", 

załącznik część II , pkt 21 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z 
późn .zm . ) . 
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