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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Budowlany pn.: ,Roboty pogiebiarskie oraz
naprawa umocnien brzegowych Kanatu Dobrzyckiego km 11+700 do km 13+200, w rejonie
mostu drogowego w Dobrzykach”, zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i z zasadami wspoétczesnej
wiedzy budowlane;.

Oswiadczam, ze w/w dokumentacja zostala wykonany w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

AUTOR
Magr inz. Piotr Ktosowski

SPRAWDZAJACY
Inz. Andrzej Nawrot
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URZAD WOy EWODZIG
w SLUPSKY

SN 734240 346098 Shapsk, 23 listopada 1598 1ok,

DECYZJA Nr 75098

Ma postawie ai. 131 14 usiawy 2 duia 7 lipea 1994 vakn 1% awo budowlane (1321 qr
4 poz 414 2 ponijszymi zmianami) graz § 4 ust, 2 rozporegdzenia Minisirs Gospodert;
Przesirzenneg | Budowniciwa z dnia 50 wrudnia 1994 roku w sprawic samodaziclnych funkeii
technicznyeh w budowniciwic (Dz.U. 21995 roku Nr 8 poz. 38). w zwizzku z art. 104 5112
Kodeksu posigpowania adminisiracyjnego, po rozpatrzeniu wiiosku Pana Pioira
Klosowskiego 2 dnia 30 wrzesnia 1995 roky '

NADAJE

Paou Piotrowi Klosowskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 1 lutego 1957 roku w Gdafsku

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci kons:rukcyjnn-budowlanej.

ran Piotr Klosowski jest upowazniony do:

projekiowania w specjalnoici konstrukeyjno-bude wlanej,
sprawdzasia projektow budowlanych,

I
2
1. sprawowania nadzoiny autorskiego
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POLSEKA
I I B A

Zaswiadczenie
& A b ey

POM-MAX-KWI-DDS *

Pan Piotr Klosowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2102/01

adres zamieszkania ul Kusocinskiego 40, 24-300 Lebork

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffkowanego certyfikaty w dnio 2015-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Proewodniczacy Rady Pomorskie] Dkregowe] kzby Indyniertw Budownicowa.

|[Egedeia @t 5 et T Latewy & dnka 18 wiselnla 2000 i 0 pefsiaa almkironlcmsyin (De. U, 2000 Ne 130 poe. 1450} dissd o Seatac

salresicrma| op T slsktronkenym waryfkcwasym pry pemocy Wil kaeifkewnsane certyliatu &
rératea et pod wighpdem shutkiw el o opati iy pedoisam| wlsnor L}

* WarylTiacly poprewnoic] damc w sinlelirym zedwisdetanks malng serawds! 1 pomocy fumen wardluicyisoge tadelsdoesia na
strueis Palikin] liy Infysberdw Budewnicrwa waaplib.ong of Tub kontsirulee sy 1 Bluram wislcion] DRrgaows] by nlynlardes
Buduwnictwa,

s
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1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£0-840 Gdadsk, ul. Swigtojatieha 43/44

@) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdarisk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 80/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.J, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r: Nr 83 poz. 578, ze zm/, § 3ust. 1, 12 pkt 1,817
ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ EDWARD NAWROT
inzynier
urodzony dnia 05.01.1970 r w Leborku

uzyskal{:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0224/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQDNICZACY
Okregowej Kpmidji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej inji Kwalifikagyjnej
i(
Les jedostatkiewiqz
K

CZL E
Okrggowej Tsji Kwalifikacyjne)

emowit Suligowski
Otrzymujy:

1.Pan Andrzej Edward Nawrot

84-300 L¢bork-Mosty, ul. Diuga 26 u
2.Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSEKA
I 1 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-REJ-KPU-CXM *

Pan Andrzej Nawrot o numerze ewidencyjnym POM/BO/0048/08
adres zamieszkania ul. Dtuga 26u, 84-300 Mosty
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Iniyniercw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[2godnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym werpfikowanym przy pomocy waznego kwalifkowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami whasnorecznymi )

* WeryFkacjg poprawnosc danych w niniejszym raswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego saswisdoenia na

stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujsc sig = biurem wiasiciwej Okregowe] lzhy InZynierow
Budownictwa.
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1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Umowy nr 21/2016 z dnia 20.04.2016r.
dotyczgcej wykonania zadania pn.: Czes¢ 5 - Wykonanie dokumentacji projektowej ,,Roboty
pogtebiarskie oraz naprawa umochien brzegowych Kanatu Dobrzyckiego km 11+700 do
13+200, w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach wraz z uzyskaniem decyzji
administracyjnych™, zawartg miedzy Regionalnym Zarzgdem Gospodarki Wodnej w Gdansku,
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk a firmg Navpro Hydrotechnika Sp. z 0.0.,
ul. Asesora 74, 80-119 Gdansk.

2. Wykorzystane materiaty

[1] Mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GEO-MS Mateusz Szlachtowicz, ul.
Legionow 2, 82-300 Elblag z dnia 12.07.2016r.

[2] Opinia geotechniczna wykonana przez Elblgskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr. inz.
Daniel Kochanowski w lipcu 2016r.

[3] Inwentaryzacja wykonana w dniu 13.07.2016r.

[4] Opis przedmiotu zaméwienia, czes¢ 1l SIWZ dostarczony przez Inwestora.

[5] ..Instrukcja gospodarki wodg i operat wodnoprawny na pietrzenie wod w systemie
warminskim. Operat wodnoprawny”, Hydroprojekt Biuro Projektow i Doradztwa Technicznego w
Gdansku Sp. z 0.0. 03.2000r.

[6] Projekt Budowlany ,,Przebudowa Kanatu Elblgskiego na szlakach zeglownych: Mitomtyn-
Ostroda-Stare Jabtonki, Mitomtyn-ltawa, Jezioro Ruda Woda-Jezioro Bartezek” wykonany przez
Industria Project Sp. z 0.0. oraz Kappa Projekt w 12.20009r.

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414),

[8] Ustawa z dnia 18 lipca Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229),

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880),

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji srédlgdowych
drég wodnych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 77, poz. 695),

[11] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkéw ((t.j. Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568)

[12] Normy i przepisy do projektowania:

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i Projektowanie.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
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PN-81/B-03020 Posadowienie  bezposrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne i
projektowanie. Grunty budowlane.
PN-83/B-02482 Nos$nos¢ pali i fundamentéw palowych. Fundamenty budowlane.

3. Lokalizacja inwestycji

Kanat Dobrzycki jest czescig skladowg Kanatu Elblgskiego.
Omawiane przedsiewziecie obejmuje odcinek Kanatu Dobrzyckiego 100 m przed wyptywem z
Jeziora Jeziorak km 11+700 w kierunku miejscowosci Dobrzyki do km 13+200.

Teren inwestycji obejmuje oba brzegi Kanatu Dobrzyckiego w rejonie mostu w
Dobrzykach, po ok 50 m.b. z obu stron mostu oraz koryto kanatu na odcinku ok. 1500 m.

Planowana inwestycja swoim zakresem obejmowaé bedzie nastepujgce dziatki: 270/1,
270/2, 1, 242, 101/6, 251/3.

Aol ekl

Rys. nr 1 Lokalizacja inwestyciji. Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Inwestycja bedzie obejmowac swoim zakresem nastepujgce dziatki:
Wojewddztwo: Warminsko-mazurskie
Powiat: ltawski

Gmina: Zalewo

L Powierzchnia P
L.p. Nr dziatki Obreb daiatki Wiasciciel

Wtasnosé: Skarb Panstwa
Trwaty zarzad: Regionalny Zarzad
1 1 0013 Matyty 1565,92 [ha] Gospodarki Wodnej w Gdansku
Ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

80-804 Gdansk

Wiasnosé: Skarb Panistwa
Trwaty zarzad: Regionalny Zarzad
2 270/1 0004 Dobrzyki 1,86 [ha] Gospodarki Wodnej w Gdansku
Ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

80-804 Gdansk

Whtasnosé: Skarb Paristwa
Trwaty zarzad: Regionalny Zarzad
3 270/2 0004 Dobrzyki 3,30 [ha] Gospodarki Wodnej w Gdarisku
Ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

80-804 Gdarisk

Wtasnos¢: Parafia Rzymsko-Katolicka
4 242 0004 Dobrzyki 0,54[ha] P.W SW Piotra i Pawta w Dobrzykach;
Dobrzyki

Witasnos$é: Aldona Dubanowska;
5 101/6 0004 Dobrzyki 2,54[ha] Dobrzyki 2;
Gmina Zalewo

Wiasnos$é: Powiat ltawski,
Ul. Andersa 2A;
14-200 ltawa.
6 251/3 0004 Dobrzyki 0,25[ha] Zarzad: Powiatowy Zarzad Dréog w
ltawie
Ul. Kosciuszki 33A;
14-200 ltawa.

Tabela nr 1 Zestawienie nr dziatki/powierzchni/witasciciela na podstawie wypiséw z ewidencji gruntéw
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4. Warunki hydrologiczne

Stany i rzedne zwierciadta wody

Minimalne Maksymalne Minimalne Maksymalne

Nazwa Wodowskaz
Stan Rzedna | Stan Rzedna | Stan Rzedna | Stan Rzedna

[em] [m] Kr [em] [m] Kr [cm] [m] Kr [cm] [m] Kr

canal | Mitomiyn | €™V | 890 | 9924 | 910 | 9944 | 830 | 99,64 | %40 | 99,74
Elblaski Sluza dolny | 590 | 9629 | 610 | 96,49 - ] ] ]
e | Jaz ltawa - 890 | 9922 | 9110 | 9942 | 930 | 99,62 | 940 | 99,72

Tabela nr 2 Zestawienie poziomoOw pietrzenia oraz rzedne zwierciadta wody na podstawie opracowania:
..Instrukcja gospodarki wodg i operat wodnoprawny na pietrzenie wod w systemie warmiriskim. Operat
wodnoprawny”, Hydroprojekt Biuro Projektéw i Doradztwa Technicznego w Gdarsku Sp. z 0.0. 03.2000r.

5. Warunki gruntowe

Z wykonanej opinii geotechnicznej wynika, ze przeprowadzone badania podioza
gruntowego wykazaly prostg budowe geologiczng a warunki geotechniczne uznano za
korzystne. Glebokos¢ przemarzania w rejonie badan wynosi 1,0 m p.p.t.

Grunty nosne stanowig gliny piaszczyste warstw nr lla oraz Ilb. Grunty spoiste warstw
lla, Ilb sg gruntami wysadzinowymi.

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczona do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

Ponizej charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w oparciu o opinie
geotechniczng wykonang w lipcu 2016r.:

Warstwa | — wierzchnig warstwe stanowig grunty préchniczne;

Warstwa lla — zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie
plastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy wynosi 1L=0,35;

Warstwa llb — zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie

twardoplastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy wynosi 1L=0,20;
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6. Stan istniej gcy

Kanat Dobrzycki jest czescig sktadowg kanatu Elblgskiego wg. Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 7 maja 2002 r. zakwalifikowanego do klasy la oraz klasy Il srodlgdowych drog
wodnych.

Dla klasy drogi wodnej klasy la wymagana gteboko$¢ to 1,5 m ponizej NW, natomiast dla
klasy Il (jez. Jeziorak) wymagana gtebokosc¢ to 2,2 m. Aktualnie zegluga jest bardzo utrudniona
z uwagi na duze splycenia dna. Rzedne dna w przyjetej osi kanalu, gdzie zaobserwowaé mozna
najmniejsze splycenia, wahajg sie w granicach 97,53 m Kr. - 98,12 m Kr. z uwagi na
niewystarczajace do celéw zeglugi gtebokosci, stan techniczny kanatu nalezy uznaé¢ za
niezadawalajacy.

Wymagana szerokos¢ drogi wodnej klasy la wynosi 12,0 m, natomiast szeroko$¢ drogi
wodnej klasy Il wynosi 25 m. Na catym odcinku kanatu objetym inwestycjg wymog ten jest
spetniony z wyjatkiem przewezenia w obrebie ubezpieczen brzegu oraz mostu drogowego w km
12+700, gdzie szerokos¢ kanatu pomiedzy ubezpieczeniem brzegu wynosi ~9,5 m.

Oba brzegi kanatu w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach na odcinku ok. 50 m.bh. po
obu stronach mostu umocnione sg ptytami betonowymi utozonymi w dwéch rzedach. Plyty
podparte sg palisadg z pali betonowych o przekroju teowym w rozstawie ~1,50 m. Lokalnie, w
miejscach ubytkéw ptyt betonowych widoczne jest umocnienie z faszyny.

Pod mostem brzegi umocnione sg za pomocg palisady z pali drewnianych i faszyny.

Stan techniczny umocnienia objetego opracowaniem jest niezadawalajgcy. Elementy
betonowe wykazujg typowe uszkodzenia zewnetrznych powierzchni betonu dla srodowiska
wodnego tzn. karbonatyzacje betonu. Skale uszkodzen nasila uszkodzenie pétek pali
podtrzymujgcych ptyty w wyniku ktérego ptyty gérnego rzgdu umocnienia zalegajg na dnie lub
ulegly zapadnieciu i przemieszczeniu. W wyniku braku pojedynczych ptyt badz ich przesuniecia
widoczne sg ubytki materiatu wyptukanego zza umocnienia — zdjecie nr 1, zdjecie nr 2.

W otoczeniu kanalu znajdujg sie gtéwnie tgki i pastwiska. Wzdtuz brzegéw kanatu

wystepuje dziko rosngcg roslinnoscig krzewiasta oraz drzewa— zdjecie nr 3.

PROJEKT BUDOWLANY )
,,ROBOTY POGLEBIARSKIE ORAZ NAPRAWA UMOCNIEN BRZEGOWYCH KANALU DOBRZYCKIEGO

KM 114700 DO KM 13+200, W REJONIE MOSTU DROGOWEGO W DOBRZYKACH”

WRZESIEN 2016 16



Zdjecie nr 1.Ubytki w umocnieniu brzegowym, wypfukany grunt za umocnieniem — brzeg prawy przed mostem

]
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Zdjecie nr 3. Drzewa pochylone w kierunku kanatu przeznaczone do wycinki — brzeg prawy przed mostem.
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Na odcinku kanalu objetym opracowaniem znajdujg sie istniejgce i projektowane
przeszkody:
- ~km 12+330 istniejgca linia energetyczna;
- ~km 124550 istniejgca linia energetyczna,;
- ~km 124590 istniejgca sie¢ telekomunikacyjna utozona pod dnem na nieznanej rzednej;
- ~km 12+690 projektowana sie¢ wodociggowa oraz projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej —
wg odrebnego przedsiewziecia,
- ~km 12+700 istniejgca sie¢ telekomunikacyjna utozona pod dnem na nieznanej rzednej bgdz w
konstrukcji mostu,
- km 11+700 most drogowy jednoprzestowy w m. Dobrzyki — wysokosé do dolnej konstrukciji
mostu 5,20 m do WWZ;
- ~km 12+720 istniejgca linia energetyczna,;

Wszystkie sieci napotkane w terenie nalezy traktowac¢ jako czynne, a w przypadku braku
ich na mapie, fakt wystepowania zgtosi¢ do Inwestora.
Wszystkie prace w obr ebie sieci i wymienionych przeszkéd prowadzi € zgodnie z
wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej ora Z uzgodnieniami i wytycznymi

zawartymi w teczce uzgodnie A.

7. Projektowane prace

7.1. Zakres wykonywanych prac

Planowane prace obejmujg naprawe istniejgcych umocnien brzegowych w obrebie
mostu drogowego w miejscowosci Dobrzyki oraz wykonanie robét podczyszczeniowych na
odcinku najwiekszych sptycen Kanatu Dobrzyckiego.

Prace podczyszczeniowe wykonane zostang na odcinku od km 11+700 do 13+200,
tacznie ~1500 mb. Wydobycie gruntu w postaci sptycen nastapi w zwigzku z utrzymaniem wad,
oraz przywrdceniem parametrow pierwotnych kanatu umozliwiajgcych zegluge.

W czasie remontu wykonane zostang prace zwigzane z naprawg istniejgcych umocnien
brzegowych na odcinku ok. 50 m.b. z obu stron mostu w Dobrzykach, tgcznie ok. 200 m.b. oraz
niezbedna wycinka drzew w obrebie umocnien. Wszystkie przewidziane prace stuzg utrzymaniu

kanatu w stanie mogacym zachowac jego funkcje.
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Obecny stan obiektu narzuca potrzebe techniczng wycinki drzew wynikajacg z
uzytkowania kanatu. W ramach realizacji przedsiewziecia planuje sie niezbedng wycinke drzew
wraz z wykarczowaniem (7 szt).

Planowane roboty nie zmienig funkcji oraz sposobu uzytkowania kanatu, prace majg na
celu przywrdcenie wlasciwego stanu technicznego obiektu. Zakres projektowanych prac oraz
km przedstawiajagcy zakres rob6t podczyszczeniowych przedstawiono na rys. nr 02-04 Projekt

zagospodarowania terenu.
7.2. Sprawy formalno-prawne

Kanat Dobrzycki ujety zostat w zespole Kanatu Elblgskiego, wpisanego do Rejestru
Zabytkow decyzjg A-1274 z dnia 01.08.1978r.
Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 1) Prawa budowlanego roboty budowlane przy obiekcie

budowlanym wpisanym do rejestru zabytkdw — wymagajg pozwolenia na budowe.

W mysl z art. 82.1 ust. 3 pkt. 2) Organem administracji architektoniczno-budowlanej w

sprawach obiektow i robot budowlanych w tym kanatow jest Wojewoda Warminsko-mazurski.

Decyzje administracyjne przed uzyskaniem pozwolenia na budowe:
 Na podstawie z art. 36 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.

- wymagane jest pozwolenie Warminsko-mazurskiego Konserwatora Zabytkdw w

Olsztynie Delegatura w _Elblagu na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku

wpisanym do rejestru

* Na podstawie art. 118 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004r.

- wymagane jest zgtoszenie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w

Olsztynie prowadzenia dziatan na obszarach form ochrony przyrody.

» Przedsiewziecie zgodnie z art. 6 pkt. 4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomosciami jest inwestycjg celu publicznego.
Zgodnie art. 50 ust. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegajgce na remoncie, jezeli
nie powodujg zmiany zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego
oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sg zaliczane do
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przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddzialywania na srodowisko

— nie wymagajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

* Na podstawie art. 124 pkt. 3) Prawa wodnego pozwolenia wodnoprawnego albo
zgloszenia nie wymaga m.in. wydobywanie kamienia, zwiru, piasku, innych
materialdbw oraz wycinanie roslin w zwigzku z utrzymaniem wodd, szlakéw
zeglownych oraz remontem urzgdzen wodnych.

Zgodnie z art. 9 Prawa wodnego 19) a) kanat jest urzgdzeniem wodnym a prace
polegajgce na rozbiérce i odtworzeniu stanu pierwotnego umocnien brzegowych (w
zakresie niezbednym do zachowania funkcji urzgdzen wodnych) w mysl art. 3 pkt. 8)
Prawa budowlanego zakwalifikowano jako remont.

Roboty poglebiarskie majgce na celu przywrdcenie gtebokosci pierwotnych
kanalu - dostosowanie drogi wodnej do parametréw kat. la oraz kat. |l
(Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji
srodlgdowych drég wodnych), stuzg utrzymaniu wod ktére jest realizowane zgodnie z
art. 22 ust. 1b przez:
pkt. 3) usuwanie drzew i krzewow porastajgcych dno oraz brzegi $rédlgdowych wod
powierzchniowych;
pkt. 6) udraznianie srédlgdowych wod powierzchniowych przez usuwanie zatoréw
utrudniajgcych swobodny przeptyw wod oraz usuwanie namutéw i rumoszu, oraz
pkt. 7) remont lub konserwacje stanowigcych wtasnosé wtasciciela wody b) urzadzen
wodnych.

W zwigzku z powyzszym - pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.
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7.3. Opis prowadzonych prac

7.3.1. Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do prac budowlanych teren rob6t nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjng nalezy takze uniemozliwi¢ dostep do terenu
rob6t osobom postronnym, zapewni¢ prawidtowy dostep i dojazd dla stuzb ratowniczych i
pomocniczych.

Przed przystgpieniem do napraw umocnien brzegowych nalezy dokonaé¢ wycinki drzew
wraz z wykarczowaniem. Wykonanie wykopéw roboczych niezbednych do wymiany piyt
betonowych oraz wykonania zasypéw dyktuje koniecznos¢ przyciecia galezi w obrebie
umocnien (w pasie ok. 2 m od linii umocnienia), wycinke 7 drzew oraz usuniecie 2 karpin (za
mostem na brzegu lewym, w obrebie umocnien brzegowych) - lokalizacje drzew
przeznaczonych do wycinki wraz z numeracjg przedstawiono na rys. nr 03 Projekt
zagospodarowania terenu - arkusz 2/3.

Opis drzew przeznaczonych do wycinki:
drzewo nr 1 — gatunek topola; obwdéd pnia mierzony na wysokosci 130 cm wynosi 110 cm;
drzewo nr 2 - gatunek klon; obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm wynosi 89 cm;
drzewo nr 3 - gatunek klon; obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm wynosi 105 cm;
drzewo nr 4 - gatunek topola; obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm wynosi 115 cm;
drzewo nr 5 - gatunek wierzba; obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm wynosi 113 cm;
drzewo nr 6 - gatunek klon; obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm wynosi 154 cm;
drzewo nr 7 - gatunek topola; obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm wynosi 130 cm;

7.3.2. Remont umocnie n brzegowych

Po obu stronach mostu nastgpi usuniecie plyt betonowych oraz istniejgcych pali
zelbetowych po wczesniejszej geodezyjnej inwentaryzacji stuzacej odtworzeniu umochienia w
istniejgcej lokalizacji. Umocnienie w postaci palisady z pali drewnianych bezposrednio pod
mostem nie wchodzi w zakres prac remontowych.

Wykop roboczy nalezy wykonac¢ do rzednej 98,4 m Kr. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w
spos6b uniemozliwiajagcy uszkodzenie warstw zalegajacych w dnie wykopdéw (nalezy nie
dopusci¢ do rozmycia warstw gliny). W dno zostanie wbity rzad profili stalowych w rozstawie ~
1,50 m wczesniej zabezpieczonych antykorozyjnie. Pale podpierajgce plyty zelbetowe nalezy
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wbija¢ z zachowaniem przesuniecia w stosunku do pali istniejgcych min. 0,5 m. Po utozeniu
piyt, w dnie wykopu nalezy utozyé geowtdknine zgodnie z rys. nr 24 Umocnienie brzegu.
Geowtdknina powinna by¢ ukltadana w sposdb ciggly pasami z zakladem min. 50 cm i
mocowana do podioza szpilkami z preta okrggtego ¢ 10 mm o di. 50 cm, przewiduje sie
szpilkowanie robocze w siatce co ok 1,0 m. Zasyp nalezy wykona¢ z pospo6iki, odtworzone
skarpy powyzej umocnienia brzegu nalezy obsia¢ trawg. Po zakonczeniu prac przebieg
umocnien w planie nie ulegnie zmianie.

Przekroj przez umocnienie przedstawiono na rys. nr 24 Umochnienie brzegu.

7.3.3. Roboty podczyszczeniowe

Roboty polega¢ bedg na podczyszczeniu dna kanalu na odcinku: 100 m przed
wyptywem z Jeziora Jeziorak km 11+700 w kierunku miejscowosci Dobrzyki do km 13+200, 500
m ponizej mostu w Dobrzykach. Prace prowadzone beda na odcinku ditugosci 1,5 km. Na
odcinku dtugosci 100 m przed wyptywem z Jeziora Jeziorak (km 11+700 do km 11+800)
podczyszczenie nastgpi do gtebokosci 2,2 m od rzednej niskiej wody (NW=99,24 m Kr) tj. do
rzednej 97,04 m Kr, natomiast na pozostalym odcinku dtugosci 1400 m (km 11+800 do km
13+200) do gtebokosci 1,5 m od rzednej niskiej wody (NW=99,24 m Kr) tj. do rzednej 97,74 m
Kr.

Trasa udrazniania zostanie prowadzona w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ brzegow
kanatu. W km 11+800 do km 13+200 skarpy podwodne zostang wyprofilowane w spadku 1:2,
przyjety profi ma na celu uzyskanie wymaganej szerokosci szlaku przy zachowaniu
statecznosci skarp. Zaprojektowana szerokosé podczyszczenia w rzednej dna wynosi 12 m, z
wyjatkiem przewezenia w obrebie mostu drogowego oraz poszerzenia na odcinku ponizej mostu
(przekréj 25-25. 26-26, 27-27, 28-28, 29-29, 30-30). Zrdéznicowane odcinkowo szerokosci
wynikajg z lokalizacji obiektu mostowego, przebiegu koryta, istniejgcych przekrojow
poprzecznych koryta oraz koniecznosci zachowania statecznosci przyjetych skarp.

Roboty podczyszczeniowe na 100 m odcinku (km 11+700 do km 11+800) prowadzone beda na
przedtuzeniu wyptywu kanatu z Jeziora Jeziorak w pasie szerokosci 25 m (rzedna dna 97,04 m
Kr), skarpy podwodne wyprofilowane zostang w spadku 1:3.

Szacowana ilos¢ urobku z podczyszczenia kanalu z uwzglednieniem 20% nadwyzki

wynosi 13980 m®,
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Z uwagi na trudno dostepny teren prac, zaleca sie wykonanie podczyszczenia z wody.
Prace wykonane zostang za pomoca pogtebiarek mechanicznych, ostateczna decyzja o rodzaju
zastosowanego sprzetu lezy po stronie Wykonawcy robot.

Po wykonaniu robét podczyszczeniowych w celu sprawdzenia prawidtowosci ich
wykonania nalezy wykona¢ sondowanie w przyjetej osi kanatu oraz w odlegtosci ~6,0 m od osi
kanalu po obu jej stronach. Sondaz nalezy wykonac¢ recznie lub przy uzyciu echosondy. Jako
kontrole wykonanych robét podczyszczeniowych nalezy sporzadzié powykonawcze przekroje

poprzeczne w miejscach przekrojow projektowych.

Kubatura prac podczyszczeniowych
Nr Powierzcl?nia povsv:z:‘jzncllinia Diu.gos’,c’ Kubatura
Lp. . Km przekroju . odcinka
przekroju [m2] przekroju [m] [m3]

[m2]
1 2 3 4 5 6 7
1. 1-1 11,700 34,62 34,62 100,0 3462
2. | 1111 11,830 15,58 25,10 30,0 753,00

11,60 50,0 579,75
3. 2-2 11,880 7,61

5,90 50,0 294,75
4, 3-3 11,930 4,18

4,66 50,0 233,00
5. 4-4 11,980 5,14

4,74 50,0 237,00
6. 5-5 12,030 4,34

4,59 50,0 229,25
7. 6-6 12,080 4,83

6,48 50,0 324,00
8. 7-7 12,130 8,13

7,43 50,0 371,50
9. 8-8 12,180 6,73

6,38 50,0 319,00
10. 9-9 12,230 6,03

6,77 50,0 338,50
11.| 10-10 12,280 7,51

6,76 50,0 337,75
12.] 11-11 12,330 6,00
13.| 12-12 12,380 6,79 6,40 >0.0 319,75
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7,03 50,0 351,25

14.| 13-13 12,430 7,26
7,59 50,0 379,50

15.| 14-14 12,480 7,92
6,94 50,0 347,00

16.| 15-15 12,530 5,96
6,84 50,0 342,00

17.| 16-16 12,580 7,72
7,19 50,0 359,50

18.| 17-17 12,630 6,66
3,45 50,0 172,50

19.| 18-18 12,680 0,24
0,75 50,0 37,50

20.| 19-19 12,730 1,26
2,90 50,0 145,00

21.| 20-20 12,780 4,54
6,25 50,0 312,25

22.| 21-21 12,830 7,95
5,68 50,0 284,00

23.| 22-22 12,880 3,41
2,83 50,0 141,25

24. | 23-23 12,930 2,24
2,33 50,0 116,50

25.| 24-24 12,980 2,42
2,21 50,0 110,50

26. | 25-25 13,030 2,00
2,63 50,0 131,25

27.| 26-26 13,080 3,25
5,00 50,0 250,00

28. | 27-27 13,130 6,75
5,73 50,0 286,25

29.| 28-28 13,180 4,70
4,16 20,0 83,20

30.| 29-29 13,230 3,62
1500,0 11649
20% 2330
suma: 13978

Tabela nr 3 Tabelaryczne zestawienie robét podczyszczeniowych w poszczegdélnych przekrojach
poprzecznych
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Uwaga!
Podane powyzej kubatury wyliczone sg w oparciu o pomiar z lipca 2016r., z uwagi na zmienny
charakter obiektu wielkosci te mogg ulec zmianie, zaleca sie przed przystgpieniem do robét

wykonac¢ sondaz kontrolny i weryfikacje podanych powyzej kubatur.

7.3.4. Zagospodarowanie urobku z podczyszczenia

Przed przystgpieniem do prac podczyszczeniowych zaleca sie aby urobek poddany
zostat badaniom stwierdzajgcym, czy mozliwe jest jego zdeponowanie.

Nadanie odpadom kodu 17 05 06 (urobek z pogtebienia inny niz wymieniony w 17 05
05), a nie kodu 17 05 05* (urobek z pogtebienia zawierajgcy lub zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2014r. w
sprawie katalogu odpaddw, nastgpi w wyniku procedury badawcze;j.

Badania nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o0 przepisy Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. (&4 pkt.1) w sprawie warunkéw w ktérych uznaje sie, ze
odpady nie sg niebezpieczne, w szczegdlnosci zatgcznika nr 3 oraz rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

W przypadku stwierdzenia, ze stezenia substancji sg nizsze niz wymienione w
zalgczniku 3 do rozporzadzenia MS, urobek uznaje sie za nieposiadajgcy sktadnikow i
whasciwosci powodujgcych, ze jest niebezpieczny. Urobek niezanieczyszczony nalezy
sktadowac¢ na terenie wskazanym przez Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych sp. z 0.0. ul. 29
Stycznia, 14-230 Zalewo, woj. warminsko-mazurskie. Dopuszcza sie réwniez odktad urobku na
dziatkach sgsiadujgcych z kanatem po uzyskaniu zgody wiascicieli dziatek.

W przypadku nie spetnienia powyzszego warunku, urobek stanowi odpad i nalezy
podda¢ go w catosci utylizacji w wyspecjalizowanym zakladzie posiadajagcym wymagane

prawem zezwolenia.
8. Podstawowe materiaty
8.1. Beton
Beton plyt zelebetowych: C25/30 (B30), o klasach ekspozycji: XC4 i XF1 zgodnie z

wymogami normy PN-EN 206-1:2003 oraz norm zwigzanych Stosowac¢ kruszywo odporne na

zamrazanie zgodnie z zaleceniami normy EN-12620:2000.
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8.2. Stal

Stal zbrojeniowa: klasa stali A, gatunek stali RB500W.
Stal profilowa:  S235

8.3. Geowlidknina techniczna

Zaleca sie zastodsowanie geowtdkniny polipropylenowej 0 nastepujgcych

whasciwosciach:

- wodoprzepuszczalnos¢ min. 60 I/m?s
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: - wzdtuz wiékien - 225 KkN/m

- wszerz wiokien - 225 KkN/m
- wytrzymatos$¢ na przebicie CBR: - 23,8kN

-materiat powinien by¢é odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych

w gruncie i wodzie zwigzkéw alkalicznych i kwaséw.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne

9.1. Elementy stalowe

Profile stalowe posiada¢ bedg zabezpieczenie przed korozjg poprzez malowanie
odpowiednie dla kategorii korozyjnosci elementéw zanurzonych w wodzie zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1SO 12944
- kategoria korozyjnosci wody Im1
- oczekiwang trwatos¢ M

Profile stalowe powinny posiada¢ odpowiednio przygotowane podioze. Zaklada sie
oczyszczenie elementéw stalowych np. poprzez czyszczenie strumieniowo - $cierne do stopnia
czystosci Sa 2 Y2 wg PN ISO 8501-1. Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i
kurzu. W przypadku zanieczyszczen smarem nalezy je usungé przy pomocy alkaliéw lub parg
pod wysokim cisnieniem z uzyciem odpowiednich detergentow.

Elementy stalowe powinny posiada¢é zabezpieczenie antykorozyjne przed ich
wbudowaniem. Po wbudowaniu nalezy uzupetni¢ ewentualne ubytki powtok malarskich.
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10. Uwagi dodatkowe

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

k)

Rzedne wysokosciowe na rysunkach podano w ukiladzie wysokosciowym mapy -
LKronsztad"'.

Wszystkie sieci napotkane w terenie nalezy traktowac¢ jako czynne, a w przypadku braku ich
na mapie, fakt wystepowania zgtosi¢ do Inwestora.

Wszystkie prace w obrebie sieci i wymienionych przeszkod prowadzié zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz decyzjami, uzgodnieniami i wytycznymi
zawartymi w teczce uzgodnien.

Na kierowniku budowy przed rozpoczeciem rob6t spoczywa obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego charakter obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdét.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi warunkami wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.

Z uwagi na szczegolny charakter przedmiotowych robét, zaktada sie, ze prace realizowane
beda przez wyspecjalizowanego Wykonawce, z udzialem Nadzoru Inwestorskiego oraz
Autorskiego. Prace te nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich zanieczyszczen z
terenu objetego pracami jak i z dna, powstalych podczas realizacji oraz istniejgcych
wczesniej i przedstawienia wynikéw sondowania powykonawczego dna kanatu na odcinku
prowadzenia robot.

Propozycje ewentualnych zmian do rozwigzah zawartych w projekcie nalezy zgtosi¢
Inwestorowi oraz Projektantowi — w czasie umozliwiajgcym rozpatrzenie i zajecie
stanowiska.

Podane kubatury rob6t podczyszczeniowych wyliczone sg w oparciu o pomiar z lipca 2016
r., z uwagi na charakter obiektu wielkosci te mogg ulec zmianie.

Nazewnictwo brzegu prawego i lewego przyjeto zgodnie z kierunkiem przeptywu wody w
kanale oraz oznaczonym kilometrazem

Po zakonczeniu robot podczyszczeniowych wszystkie wloty rowéw melioracyjnych nalezy
odtworzye¢.

Opracowat:

Mgr inz. Piotr Ktosowski
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IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

,,ROBOTY POGL EBIARSKIE ORAZ NAPRAWA UMOCNIE N BRZEGOWYCH KANALU
DOBRZYCKIEGO KM 11+700 DO KM 13+200, W REJONIE MOST U DROGOWEGO W
DOBRZYKACH”

WOJ. WARMINSKO - MAZURSKIE

POWIAT ILAWSKI

GMINA ZALEWO

DZIALKI NR:

1 OBREB 0013 MATYTY

270/1, 270/2, 242, 101/6, 251/3 OBREB: 0004 DOBRZYKI

) mgr in z. Piotr Ktosowski
AUTOR OPRACOWANIA: nr BKIIF7342/1346/98

Podpis
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1.0 Przewidywane zagro zenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

* mozliwos¢ upadku materiatu budowlanego lub sprzetu z wysokosci;

» mozliwo$¢ upadku pracownikdéw z wysokosci;

e pozar, zalanie, itp.;

e utopienie;

* niewtasciwy spos6b magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;

» nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlang;

» bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

» awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikow,
porazeniem pradem, itp.;

» kolizje srodkéw transportu na placu budowy;

e zatrucie, poparzenie, bgdz inne uszkodzenia ciata wynikajgce z postugiwaniem sie
materiatami  budowlanymi niezgodnie z zaleceniami podanymi w Kkarcie
charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

» przebywanie os6b postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na

terenie budowy.

2.0 Sposoby instrukta zu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowaé¢ pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomi¢ ich
z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach
wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywa¢. Do pracy nalezy dopuszczaé jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizaciji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢é zapewnione przestrzeganie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy.
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3.0 Wskazanie $rodkdéw zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia moggcych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji

powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkow

zapobiegawczych:

oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

wyposazenie placu budowy i zaplecza w gasnice podrecznych znajdujgce sie w
dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu, ilos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno byé zgodne z wymogami przepisOw przeciwpozarowych;
wyposazenie robotnikéw w $srodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, okulary ochronne, szelki, kamizelki ratunkowe, obuwie z wkladkami
stalowymi chronigcymi palce stép itp;

stosowanie srodkéw ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chronigce przed
upadkiem, umocnienia i oznaczenia wykopow itp;

wyposazenie budowy w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi;
wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do stosowania oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty, maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz urzgdzenia
zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane, i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci;

dla pojazdoéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe;

droga oraz cigg pieszy w obrebie placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich skladowa¢ materiatéw
rozbiérkowych, sprzetu lub innych przedmiotéw;

stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego
do stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do os6b do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.)
oraz do os6b, ktérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie w obrebie placu budowy

nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sGb nieupowaznionych;
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« przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny  byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy oséb obstugujgcych takie urzgdzenia;

e przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej
pomaocy, itp.;

» konsultacje z Projektantem wszelkich niebezpiecznych rob6t budowlanych (nadzor

budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

4.0 Zastrze zenia i uwagi ko Acowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien byé sporzadzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia” okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z
2003r.nr120poz.1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia,
takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspélnego pozwolenia

na budowe lub wspélnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Klosowski

PROJEKT BUDOWLANY )
,,ROBOTY POGLEBIARSKIE ORAZ NAPRAWA UMOCNIEN BRZEGOWYCH KANALU DOBRZYCKIEGO

KM 114700 DO KM 13+200, W REJONIE MOSTU DROGOWEGO W DOBRZYKACH”

WRZESIEN 2016 31



V. RYSUNKI
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SPIS RYSUNKOW

NR TYTUL SKALA

01 PLAN SYTUACYJINY -

02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARKUSZ 1/3. 0%

03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARKUSZ 2/3. 0

04 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARKUSZ 3/3. 0%

05 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 1-1, 1.1-1.1, 2-2. 1200

06 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 3-3, 4-4. 1:200

07 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 5-5, 6-6. 1:200

08 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 7-7, 8-8. 1:200

09 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 9-9, 10-10. 1:200

10 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 11-11, 12-12. 1:200

11 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 13-13, 14-14. 1:200

12 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 15-15, 16-16. 1:200

13 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 17-17, 18-18. 1:200

14 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 19-19, 20-20. 1:200

15 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 21-21, 22-22. 1:200

16 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 23-23, 24-24. 1:200

17 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 25-25, 26-26. 1:200

18 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 27-27, 28-28. 1:200

19 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKROJ 29-29. 1:200

20 PRZEKROJ PODLEINY. ARKUSZ 1/4. 1:100
1:1000
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NR TYTUL SKALA
21 PRZEKROJ PODLUNY. ARKUSZ 2/4 1:100
' ' 1:1000
22 PRZEKROJ PODLEUNY. ARKUSZ 3/4 1:100
' ' 1:1000
23 PRZEKROJ PODLUNY. ARKUSZ 4/4 1:100
' ' 1:1000
24 UMOCNIENIE BRZEGU i;gg
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