
PROJEKT BUDOWLANY  
,,ROBOTY POGŁĘBIARSKIE ORAZ NAPRAWA UMOCNIEŃ BRZEGOWYCH KANAŁU DOBRZYCKIEGO  
KM 11+700 DO KM 13+200, W REJONIE MOSTU DROGOWEGO W DOBRZYKACH” 
WRZESIEŃ 2016                                                                                                                          2   

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 
 

 
 I.  Oświadczenie autora projektu  

 II  Kserokopie uprawnień projektowych 

 III.  Opis techniczny 

 IV.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 V.  Rysunki 

  VI.      Teczka uzgodnień 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJEKT BUDOWLANY  
,,ROBOTY POGŁĘBIARSKIE ORAZ NAPRAWA UMOCNIEŃ BRZEGOWYCH KANAŁU DOBRZYCKIEGO  
KM 11+700 DO KM 13+200, W REJONIE MOSTU DROGOWEGO W DOBRZYKACH” 
WRZESIEŃ 2016                                                                                                                          3   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

I. OŚWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJEKT BUDOWLANY  
,,ROBOTY POGŁĘBIARSKIE ORAZ NAPRAWA UMOCNIEŃ BRZEGOWYCH KANAŁU DOBRZYCKIEGO  
KM 11+700 DO KM 13+200, W REJONIE MOSTU DROGOWEGO W DOBRZYKACH” 
WRZESIEŃ 2016                                                                                                                          4   

 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 

Oświadczam, że niniejszy Projekt Budowlany pn.: „Roboty pogłębiarskie oraz 

naprawa umocnień brzegowych Kanału Dobrzyckiego km 11+700 do km 13+200, w rejonie 

mostu drogowego w Dobrzykach”, został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i z zasadami współczesnej 

wiedzy budowlanej. 

Oświadczam, że w/w dokumentacja została wykonany w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
        AUTOR 
        Mgr inż. Piotr Kłosowski 
 
 
 
        SPRAWDZAJĄCY 
        Inż. Andrzej Nawrot 
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1. Podstawa i zakres opracowania 
 

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Umowy nr 21/2016 z dnia 20.04.2016r. 

dotyczącej wykonania zadania pn.: Część 5 - Wykonanie  dokumentacji projektowej ,,Roboty 

pogłębiarskie oraz naprawa umocnień brzegowych Kanału Dobrzyckiego km 11+700 do 

13+200, w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnych”’, zawartą między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 

ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk a firmą Navpro Hydrotechnika Sp. z o.o., 

ul. Asesora 74, 80-119 Gdańsk. 

2. Wykorzystane materiały  
 

[1] Mapa do celów projektowych wykonana przez firmę GEO-MS Mateusz Szlachtowicz, ul. 

Legionów 2, 82-300 Elbląg z dnia 12.07.2016r. 

[2] Opinia geotechniczna  wykonana przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Geologiczne mgr. inż. 

Daniel Kochanowski w lipcu 2016r. 

[3] Inwentaryzacja wykonana w dniu 13.07.2016r. 

[4] Opis przedmiotu zamówienia, część III SIWZ dostarczony przez Inwestora. 

[5] ,,Instrukcja gospodarki wodą i operat wodnoprawny na piętrzenie wód w systemie 

warmińskim. Operat wodnoprawny”, Hydroprojekt Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego w 

Gdańsku Sp. z o.o. 03.2000r. 

[6] Projekt Budowlany ,,Przebudowa Kanału Elbląskiego na szlakach żeglownych: Miłomłyn-

Ostróda-Stare Jabłonki, Miłomłyn-Iława, Jezioro Ruda Woda-Jezioro Bartężek” wykonany przez 

Industria Project Sp. z o.o. oraz Kappa Projekt w 12.2009r. 

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 1994  Nr 89, poz. 414), 

[8] Ustawa z dnia 18 lipca Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229), 

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880), 

[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych 

dróg wodnych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 77, poz. 695), 

[11] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków ((t.j. Dz. U. 2003 Nr 162, poz. 1568) 

[12] Normy i przepisy do projektowania: 

 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i Projektowanie. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
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PN-81/B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Grunty budowlane. 

PN-83/B-02482  Nośność pali i fundamentów palowych. Fundamenty budowlane. 

 

3. Lokalizacja inwestycji 
 

Kanał Dobrzycki jest częścią składową Kanału Elbląskiego.  

Omawiane przedsięwzięcie obejmuje odcinek Kanału Dobrzyckiego 100 m przed wypływem z 

Jeziora Jeziorak km 11+700 w kierunku miejscowości Dobrzyki do km 13+200.  

Teren inwestycji obejmuje oba brzegi Kanału Dobrzyckiego w rejonie mostu w 

Dobrzykach, po ok 50 m.b. z obu stron mostu oraz koryto kanału na odcinku ok. 1500 m. 

Planowana inwestycja swoim zakresem obejmować będzie następujące działki: 270/1, 

270/2, 1, 242, 101/6, 251/3. 

 

 

Rys. nr 1 Lokalizacja inwestycji. Żródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Inwestycja będzie obejmować swoim zakresem następujące działki: 

Województwo: Warmińsko-mazurskie 

Powiat: Iławski 

Gmina: Zalewo 

L.p. Nr działki Obręb 
Powierzchnia 

działki 
Właściciel 

1 1 0013 Matyty 1565,92 [ha] 

Własność: Skarb Państwa 
Trwały zarząd: Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 
80-804 Gdańsk 

 

2 270/1 0004 Dobrzyki  1,86 [ha] 

Własność: Skarb Państwa 
Trwały zarząd: Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 
80-804 Gdańsk 

 

3 270/2 0004 Dobrzyki 3,30 [ha] 

Własność: Skarb Państwa 
Trwały zarząd: Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19 
80-804 Gdańsk 

 

4 242 0004 Dobrzyki 0,54[ha] 

 
Własność: Parafia Rzymsko-Katolicka 
P.W ŚW Piotra i Pawła w Dobrzykach; 

Dobrzyki 
 

5 101/6 0004 Dobrzyki 2,54[ha] 
Własność: Aldona Dubanowska; 

Dobrzyki 2; 
Gmina Zalewo 

6 251/3 0004 Dobrzyki 0,25[ha] 

Własność: Powiat Iławski, 
Ul. Andersa 2A; 
14-200 Iława. 

Zarząd: Powiatowy Zarząd Dróg w 
Iławie 

Ul. Kościuszki 33A; 
14-200 Iława. 

Tabela nr 1 Zestawienie nr działki/powierzchni/właściciela na podstawie wypisów z ewidencji gruntów 
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4. Warunki hydrologiczne 

 

L.p Nazwa Wodowskaz 

Stany i rzędne zwierciadła wody 

Minimalne Maksymalne Minimalne Maksymalne 

Stan 
[cm] 

Rzędna 
[m] Kr 

Stan 
[cm] 

Rzędna 
[m] Kr 

Stan 
[cm] 

Rzędna 
[m] Kr 

Stan 
[cm] 

Rzędna 
[m] Kr 

1 
Kanał 

Elbląski 
Miłomłyn 

śluza 

górny 890 99,24 910 99,44 930 99,64 940 99,74 

dolny 590 96,29 610 96,49 - - - - 

2 
jez. 

Jeziorak 
jaz Iława - 890 99,22 9110 99,42 930 99,62 940 99,72 

Tabela nr 2 Zestawienie poziomów piętrzenia oraz rzędne zwierciadła wody na podstawie opracowania:  
,,Instrukcja gospodarki wodą i operat wodnoprawny na piętrzenie wód w systemie warmińskim. Operat 
wodnoprawny”, Hydroprojekt Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego w Gdańsku Sp. z o.o. 03.2000r. 

 
5. Warunki gruntowe 

 
Z wykonanej opinii geotechnicznej wynika, że przeprowadzone badania podłoża 

gruntowego wykazały prostą budowę geologiczną a warunki geotechniczne uznano za 

korzystne. Głębokość przemarzania w rejonie badań wynosi 1,0 m p.p.t. 

Grunty nośne stanowią gliny piaszczyste warstw nr IIa oraz IIb. Grunty spoiste warstw 

IIa, IIb są gruntami wysadzinowymi. 

Ze względu na stopień konsolidacji grunty spoiste zaliczona do grupy B – jako grunty 

morenowe nieskonsolidowane.  

Poniżej charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych w oparciu o opinię 

geotechniczną wykonaną w lipcu 2016r.: 

Warstwa I – wierzchnią warstwę stanowią grunty próchniczne; 

Warstwa IIa – zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie 

plastycznym. Stopień plastyczności tej warstwy wynosi IL=0,35; 

Warstwa IIb – zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie 

twardoplastycznym. Stopień plastyczności tej warstwy wynosi IL=0,20; 
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6. Stan istniej ący 

 
Kanał Dobrzycki jest częścią składową kanału Elbląskiego wg. Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. zakwalifikowanego do klasy Ia oraz klasy II śródlądowych dróg 

wodnych.  

Dla klasy drogi wodnej klasy Ia wymagana głębokość to 1,5 m poniżej NW, natomiast dla 

klasy II (jez. Jeziorak) wymagana głębokość to 2,2 m. Aktualnie żegluga jest bardzo utrudniona 

z uwagi na duże spłycenia dna. Rzędne dna w przyjętej osi kanału, gdzie zaobserwować można 

najmniejsze spłycenia, wahają się w granicach 97,53 m Kr. - 98,12 m Kr. z uwagi na 

niewystarczające do celów żeglugi głębokości, stan techniczny kanału należy uznać za 

niezadawalający. 

Wymagana szerokość drogi wodnej klasy Ia wynosi 12,0 m, natomiast szerokość drogi 

wodnej klasy II wynosi 25 m. Na całym odcinku kanału objętym inwestycją wymóg ten jest 

spełniony z wyjątkiem przewężenia w obrębie ubezpieczeń brzegu oraz mostu drogowego w km 

12+700, gdzie szerokość kanału pomiędzy ubezpieczeniem brzegu wynosi ~9,5 m.   

Oba brzegi kanału w rejonie mostu drogowego w Dobrzykach na odcinku ok. 50 m.b. po 

obu stronach mostu umocnione są płytami betonowymi ułożonymi w dwóch rzędach. Płyty 

podparte są palisadą z pali betonowych o przekroju teowym w rozstawie ~1,50 m. Lokalnie, w 

miejscach ubytków płyt betonowych widoczne jest umocnienie z faszyny.  

Pod mostem brzegi umocnione są za pomocą palisady z pali drewnianych i faszyny.  

Stan techniczny umocnienia objętego opracowaniem jest niezadawalający. Elementy 

betonowe wykazują typowe uszkodzenia zewnętrznych powierzchni betonu dla środowiska 

wodnego tzn. karbonatyzację betonu. Skalę uszkodzeń nasila uszkodzenie półek pali 

podtrzymujących płyty w wyniku którego płyty górnego rządu umocnienia zalegają na dnie lub 

uległy zapadnięciu i przemieszczeniu. W wyniku braku pojedynczych płyt bądź ich przesunięcia 

widoczne są ubytki materiału wypłukanego zza umocnienia – zdjęcie nr 1, zdjęcie nr 2.  

W otoczeniu kanału znajdują się głównie łąki i pastwiska. Wzdłuż brzegów kanału 

występuje dziko rosnącą roślinnością krzewiasta oraz drzewa– zdjęcie nr 3. 
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Zdjęcie nr 1.Ubytki w umocnieniu brzegowym w obrębie mostu – brzeg prawy za mostem 

 

Zdjęcie nr 1.Ubytki w umocnieniu brzegowym, wypłukany grunt  za umocnieniem – brzeg prawy przed mostem 

 
Zdjęcie nr 3. Drzewa pochylone w kierunku kanału przeznaczone do wycinki  – brzeg prawy przed mostem. 
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Na odcinku kanału objętym opracowaniem znajdują się istniejące i projektowane 

przeszkody: 

- ~km 12+330 istniejąca linia energetyczna; 

- ~km 12+550 istniejąca linia energetyczna; 

- ~km 12+590 istniejąca sieć telekomunikacyjna ułożona pod dnem na nieznanej rzędnej; 

- ~km 12+690 projektowana sieć wodociągowa oraz projektowana sieć kanalizacji sanitarnej – 

wg odrębnego przedsięwzięcia; 

- ~km 12+700 istniejąca sieć telekomunikacyjna ułożona pod dnem na nieznanej rzędnej bądź w 

konstrukcji mostu, 

- km 11+700 most drogowy jednoprzęsłowy w m. Dobrzyki – wysokość do dolnej konstrukcji 

mostu 5,20 m do WWŻ; 

- ~km 12+720 istniejąca linia energetyczna; 

Wszystkie sieci napotkane w terenie należy traktować jako czynne, a w przypadku braku 

ich na mapie, fakt występowania zgłosić do Inwestora. 

Wszystkie prace w obr ębie sieci i wymienionych przeszkód prowadzi ć zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej ora z uzgodnieniami i wytycznymi 

zawartymi w teczce uzgodnie ń. 

 

7. Projektowane prace  

7.1. Zakres wykonywanych prac 

 
Planowane prace obejmują naprawę istniejących umocnień brzegowych w obrębie 

mostu drogowego w miejscowości Dobrzyki oraz wykonanie robót podczyszczeniowych na 

odcinku największych spłyceń Kanału Dobrzyckiego.  

Prace podczyszczeniowe wykonane zostaną na odcinku od km 11+700 do 13+200, 

łącznie ~1500 mb. Wydobycie gruntu w postaci spłyceń nastąpi w związku z utrzymaniem wód, 

oraz przywróceniem parametrów pierwotnych kanału umożliwiających żeglugę. 

W czasie remontu wykonane zostaną prace związane z naprawą istniejących umocnień 

brzegowych na odcinku ok. 50 m.b. z obu stron mostu w Dobrzykach, łącznie ok. 200 m.b. oraz 

niezbędna wycinka drzew w obrębie umocnień. Wszystkie przewidziane prace służą utrzymaniu 

kanału w stanie mogącym zachować jego funkcję. 
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Obecny stan obiektu narzuca potrzebę techniczną wycinki drzew wynikającą z 

użytkowania kanału. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się niezbędną wycinkę drzew 

wraz z wykarczowaniem (7 szt). 

Planowane roboty nie zmienią funkcji oraz sposobu użytkowania kanału, prace mają na 

celu przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu. Zakres projektowanych prac oraz 

km przedstawiający zakres robót podczyszczeniowych przedstawiono na rys. nr 02-04 Projekt 

zagospodarowania terenu. 

7.2. Sprawy formalno-prawne 

 
Kanał Dobrzycki ujęty został w zespole Kanału Elbląskiego, wpisanego do Rejestru 

Zabytków decyzją A-1274 z dnia 01.08.1978r.  

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 1)  Prawa budowlanego roboty budowlane przy obiekcie 

budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają pozwolenia na budowę.  

W myśl z art. 82.1 ust. 3 pkt. 2) Organem administracji architektoniczno-budowlanej w 

sprawach obiektów i robót budowlanych w tym kanałów jest Wojewoda Warmińsko-mazurski. 

 

Decyzje administracyjne przed  uzyskaniem pozwolenia na budowę: 

• Na podstawie z art. 36 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.  

- wymagane jest pozwolenie Warmińsko-mazurskiego Konserwatora Zabytków w 

Olsztynie Delegatura w Elblągu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru 

• Na podstawie art. 118 ust. 1 pkt 1) ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004r. 

- wymagane jest zgłoszenie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w 

Olsztynie prowadzenia działań na obszarach form ochrony przyrody. 

• Przedsięwzięcie zgodnie z art. 6 pkt. 4) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 

gospodarce nieruchomościami jest inwestycją celu publicznego.  

Zgodnie art. 50 ust. 2 pkt. 1)  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym roboty budowlane polegające na remoncie, jeżeli 

nie powodują zmiany zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego 

oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczane do 
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przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko  

– nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

• Na podstawie art. 124 pkt. 3) Prawa wodnego pozwolenia wodnoprawnego albo 

zgłoszenia nie wymaga m.in. wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych 

materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymaniem wód, szlaków 

żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych. 

Zgodnie z art. 9 Prawa wodnego 19) a) kanał jest urządzeniem wodnym a prace 

polegające na rozbiórce i odtworzeniu stanu pierwotnego umocnień brzegowych (w 

zakresie niezbędnym do zachowania funkcji urządzeń wodnych) w myśl art. 3 pkt. 8) 

Prawa budowlanego zakwalifikowano jako remont. 

Roboty pogłębiarskie mające na celu przywrócenie głębokości pierwotnych 

kanału - dostosowanie drogi wodnej do parametrów kat. 1a oraz kat. II 

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 roku w sprawie klasyfikacji 

śródlądowych dróg wodnych), służą utrzymaniu wód które jest realizowane zgodnie z 

art. 22 ust. 1b przez:  

pkt. 3) usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód   

powierzchniowych; 

pkt. 6) udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów 

utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu, oraz  

pkt. 7) remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wody b) urządzeń 

wodnych.  

W związku z powyższym  - pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane. 
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7.3. Opis prowadzonych prac 

 
7.3.1. Przygotowanie terenu 

 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych teren robót należy ogrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną należy także uniemożliwić dostęp do terenu 

robót osobom postronnym, zapewnić prawidłowy dostęp i dojazd dla służb ratowniczych i 

pomocniczych. 

Przed przystąpieniem do napraw umocnień brzegowych należy dokonać wycinki drzew 

wraz z wykarczowaniem. Wykonanie wykopów roboczych niezbędnych do wymiany płyt 

betonowych oraz wykonania zasypów dyktuje konieczność przycięcia gałęzi w obrębie 

umocnień (w pasie ok. 2 m od linii umocnienia), wycinkę 7 drzew oraz usuniecie 2 karpin (za 

mostem na brzegu lewym, w obrębie umocnień brzegowych) – lokalizację drzew 

przeznaczonych do wycinki wraz z numeracją przedstawiono na rys. nr 03 Projekt 

zagospodarowania terenu - arkusz 2/3. 

Opis drzew przeznaczonych do wycinki: 

drzewo nr 1 – gatunek topola; obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm wynosi 110 cm; 

drzewo nr 2 -  gatunek klon; obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm wynosi 89 cm; 

drzewo nr 3 - gatunek klon; obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm wynosi 105 cm; 

drzewo nr 4 - gatunek topola; obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm wynosi 115 cm; 

drzewo nr 5 - gatunek wierzba; obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm wynosi 113 cm; 

drzewo nr 6 - gatunek klon; obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm wynosi 154 cm; 

drzewo nr 7 - gatunek topola; obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm wynosi 130 cm; 

 
7.3.2. Remont umocnie ń brzegowych 

 
Po obu stronach mostu nastąpi usunięcie płyt betonowych oraz istniejących pali 

żelbetowych po wcześniejszej geodezyjnej inwentaryzacji służącej odtworzeniu umocnienia w 

istniejącej lokalizacji. Umocnienie w postaci palisady z pali drewnianych bezpośrednio pod 

mostem nie wchodzi w zakres prac remontowych. 

Wykop roboczy należy wykonać do rzędnej 98,4 m Kr. Prace ziemne należy prowadzić w 

sposób uniemożliwiający uszkodzenie warstw zalegających w dnie wykopów (należy nie 

dopuścić do rozmycia warstw gliny). W dno zostanie wbity rząd profili stalowych w rozstawie ~ 

1,50 m wcześniej zabezpieczonych antykorozyjnie. Pale podpierające płyty żelbetowe należy 



 

PROJEKT BUDOWLANY  
,,ROBOTY POGŁĘBIARSKIE ORAZ NAPRAWA UMOCNIEŃ BRZEGOWYCH KANAŁU DOBRZYCKIEGO  
KM 11+700 DO KM 13+200, W REJONIE MOSTU DROGOWEGO W DOBRZYKACH” 
WRZESIEŃ 2016                                                                                                                          22   

wbijać z zachowaniem przesunięcia w stosunku do pali istniejących min. 0,5 m. Po ułożeniu 

płyt, w dnie wykopu należy ułożyć geowłókninę zgodnie z rys. nr 24 Umocnienie brzegu. 

Geowłóknina powinna być układana w sposób ciągły pasami z zakładem min. 50 cm i 

mocowana do podłoża szpilkami z pręta okrągłego ϕ 10 mm o dł. 50 cm, przewiduje się 

szpilkowanie robocze w siatce co ok 1,0 m. Zasyp należy wykonać z pospółki, odtworzone 

skarpy powyżej umocnienia brzegu należy obsiać trawą. Po zakończeniu prac przebieg 

umocnień w planie nie ulegnie zmianie.  

Przekrój przez umocnienie przedstawiono na rys. nr 24  Umocnienie brzegu.  

 
7.3.3. Roboty podczyszczeniowe 

 
 

Roboty polegać będą na podczyszczeniu dna kanału na odcinku: 100 m przed 

wypływem z Jeziora Jeziorak km 11+700 w kierunku miejscowości Dobrzyki do km 13+200, 500 

m poniżej mostu w Dobrzykach. Prace prowadzone będą na odcinku długości 1,5 km. Na 

odcinku długości 100 m przed wypływem z Jeziora Jeziorak (km 11+700 do km 11+800) 

podczyszczenie nastąpi do głębokości 2,2 m od rzędnej niskiej wody (NW=99,24 m Kr) tj. do 

rzędnej 97,04 m Kr, natomiast na pozostałym odcinku długości 1400 m (km 11+800 do km 

13+200)  do głębokości 1,5 m od rzędnej niskiej wody (NW=99,24 m Kr) tj. do rzędnej 97,74 m 

Kr.  

Trasa udrażniania zostanie prowadzona w taki sposób, aby nie uszkodzić brzegów 

kanału. W km 11+800 do km 13+200 skarpy podwodne zostaną wyprofilowane w spadku 1:2, 

przyjęty profil ma na celu uzyskanie wymaganej szerokości szlaku przy zachowaniu 

stateczności skarp. Zaprojektowana szerokość podczyszczenia w rzędnej dna wynosi 12 m, z 

wyjątkiem przewężenia w obrębie mostu drogowego oraz poszerzenia na odcinku poniżej mostu 

(przekrój 25-25. 26-26, 27-27, 28-28, 29-29, 30-30). Zróżnicowane odcinkowo szerokości 

wynikają z lokalizacji obiektu mostowego, przebiegu koryta, istniejących przekrojów 

poprzecznych koryta oraz konieczności zachowania stateczności przyjętych skarp. 

Roboty podczyszczeniowe na 100 m odcinku (km 11+700 do km 11+800) prowadzone będą na 

przedłużeniu wypływu kanału z Jeziora Jeziorak w pasie szerokości 25 m (rzędna dna 97,04 m 

Kr), skarpy podwodne wyprofilowane zostaną w spadku 1:3. 

Szacowana ilość urobku z podczyszczenia kanału z uwzględnieniem 20% nadwyżki  

wynosi 13980 m3.  
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Z uwagi na trudno dostępny teren prac, zaleca się wykonanie podczyszczenia z wody. 

Prace wykonane zostaną za pomocą pogłębiarek mechanicznych, ostateczna decyzja o rodzaju 

zastosowanego sprzętu leży po stronie Wykonawcy robót. 

Po wykonaniu robót podczyszczeniowych w celu sprawdzenia prawidłowości ich 

wykonania należy wykonać sondowanie w przyjętej osi kanału oraz w odległości ~6,0 m od osi 

kanału po obu jej stronach. Sondaż należy wykonać ręcznie lub przy użyciu echosondy. Jako 

kontrolę wykonanych robót podczyszczeniowych należy sporządzić powykonawcze przekroje 

poprzeczne w miejscach przekrojów projektowych. 

Kubatura prac podczyszczeniowych 

Lp. 
Nr 

przekroju 
Km 

Powierzchnia 
przekroju 

[m2] 

Średnia 
powierzchnia 

przekroju  
[m2] 

Długość 
odcinka 

[m] 

Kubatura 
[m3] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 1-1 11,700 34,62 34,62 100,0 3462 

2. 1.1-1.1 11,830 15,58 
25,10 30,0 753,00 

11,60 50,0 579,75 

3. 2-2 11,880 7,61 

5,90 50,0 294,75 

4. 3-3 11,930 4,18 

4,66 50,0 233,00 

5. 4-4 11,980 5,14 

4,74 50,0 237,00 

6. 5-5 12,030 4,34 

4,59 50,0 229,25 

7. 6-6 12,080 4,83 

6,48 50,0 324,00 

8. 7-7 12,130 8,13 

7,43 50,0 371,50 

9. 8-8 12,180 6,73 

6,38 50,0 319,00 

10. 9-9 12,230 6,03 

6,77 50,0 338,50 

11. 10-10 12,280 7,51 

6,76 50,0 337,75 

12. 11-11 12,330 6,00 

6,40 50,0 319,75 
13. 12-12 12,380 6,79 
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7,03 50,0 351,25 

14. 13-13 12,430 7,26 

7,59 50,0 379,50 

15. 14-14 12,480 7,92 

6,94 50,0 347,00 

16. 15-15 12,530 5,96 

6,84 50,0 342,00 

17. 16-16 12,580 7,72 

7,19 50,0 359,50 

18. 17-17 12,630 6,66 

3,45 50,0 172,50 

19. 18-18 12,680 0,24 

0,75 50,0 37,50 

20. 19-19 12,730 1,26 

2,90 50,0 145,00 

21. 20-20 12,780 4,54 

6,25 50,0 312,25 

22. 21-21 12,830 7,95 

5,68 50,0 284,00 

23. 22-22 12,880 3,41 

2,83 50,0 141,25 

24. 23-23 12,930 2,24 

2,33 50,0 116,50 

25. 24-24 12,980 2,42 

2,21 50,0 110,50 

26. 25-25 13,030 2,00 

2,63 50,0 131,25 

27. 26-26 13,080 3,25 

5,00 50,0 250,00 

28. 27-27 13,130 6,75 

5,73 50,0 286,25 

29. 28-28 13,180 4,70 

4,16 20,0 83,20 

30. 29-29 13,230 3,62 
  1500,0 11649 

     

20% 2330 

    

suma:   13978 
 

Tabela nr 3 Tabelaryczne zestawienie robót podczyszczeniowych w poszczególnych przekrojach 
poprzecznych 
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Uwaga! 

Podane powyżej kubatury wyliczone są w oparciu o pomiar z lipca 2016r., z uwagi na zmienny 

charakter obiektu wielkości te mogą ulec zmianie, zaleca się przed przystąpieniem do robót 

wykonać sondaż kontrolny i weryfikację podanych powyżej kubatur. 

 

 
7.3.4. Zagospodarowanie urobku z podczyszczenia 

 
Przed przystąpieniem do prac podczyszczeniowych zaleca się aby urobek poddany 

został badaniom stwierdzającym, czy możliwe jest jego zdeponowanie.  

Nadanie odpadom kodu 17 05 06 (urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 

05), a nie kodu 17 05 05* (urobek z pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami 

niebezpiecznymi) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014r. w 

sprawie katalogu odpadów, nastąpi w wyniku procedury badawczej. 

Badania należy przeprowadzić w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 13 maja 2004r. (&4 pkt.1) w sprawie warunków w których uznaje się, że 

odpady nie są niebezpieczne, w szczególności załącznika nr 3 oraz rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

W przypadku stwierdzenia, że stężenia substancji są niższe niż wymienione w 

załączniku 3 do rozporządzenia MŚ, urobek uznaje się za nieposiadający składników i 

właściwości powodujących, że jest niebezpieczny. Urobek niezanieczyszczony należy 

składować na terenie wskazanym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. ul. 29 

Stycznia, 14-230 Zalewo, woj. warmińsko-mazurskie. Dopuszcza się również odkład urobku na 

działkach sąsiadujących z kanałem po uzyskaniu zgody właścicieli działek.  

W przypadku nie spełnienia powyższego warunku, urobek stanowi odpad i należy 

poddać go w całości utylizacji w wyspecjalizowanym zakładzie posiadającym wymagane 

prawem zezwolenia. 

8. Podstawowe materiały 

8.1. Beton  

 
Beton płyt żelebetowych: C25/30 (B30), o klasach ekspozycji: XC4 i XF1 zgodnie z 

wymogami normy PN-EN 206-1:2003 oraz norm związanych  Stosować kruszywo odporne na 

zamrażanie zgodnie z zaleceniami normy EN-12620:2000. 
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8.2. Stal 

 
Stal zbrojeniowa:  klasa stali A,  gatunek stali RB500W. 

Stal profilowa:      S235 

 

8.3. Geowłóknina techniczna 

 
Zaleca się zastodsowanie geowłókniny polipropylenowej o następujących 

właściwościach: 

- wodoprzepuszczalność      min. 60 l/m2s 

- wytrzymałość na rozciąganie: - wzdłuż włókien -   ≥ 25 kN/m 

       - wszerz włókien   -   ≥ 25 kN/m 

- wytrzymałość na przebicie CBR:                  -   ≥ 3,8 kN 

-materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących  

w gruncie i wodzie związków alkalicznych i kwasów.  

 

9. Zabezpieczenie antykorozyjne 

9.1. Elementy stalowe 
 

Profile stalowe posiadać będą zabezpieczenie przed korozją poprzez malowanie 

odpowiednie dla kategorii korozyjności elementów zanurzonych w wodzie zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN ISO 12944:  

- kategoria korozyjności wody Im1 

- oczekiwaną trwałość M  

Profile stalowe powinny posiadać odpowiednio przygotowane podłoże. Zakłada się 

oczyszczenie elementów stalowych np. poprzez czyszczenie strumieniowo - ścierne do stopnia 

czystości Sa 2 ½ wg PN ISO 8501-1. Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i 

kurzu. W przypadku zanieczyszczeń smarem należy je usunąć przy pomocy alkaliów lub parą 

pod wysokim ciśnieniem z użyciem odpowiednich detergentów. 

Elementy stalowe powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne przed ich 

wbudowaniem. Po wbudowaniu należy uzupełnić ewentualne ubytki powłok malarskich. 

 



 

PROJEKT BUDOWLANY  
,,ROBOTY POGŁĘBIARSKIE ORAZ NAPRAWA UMOCNIEŃ BRZEGOWYCH KANAŁU DOBRZYCKIEGO  
KM 11+700 DO KM 13+200, W REJONIE MOSTU DROGOWEGO W DOBRZYKACH” 
WRZESIEŃ 2016                                                                                                                          27   

10. Uwagi dodatkowe 
  
a) Rzędne wysokościowe na rysunkach podano w układzie wysokościowym mapy - 

„Kronsztad‘’. 

b) Wszystkie sieci napotkane w terenie należy traktować jako czynne, a w przypadku braku ich 

na mapie, fakt występowania zgłosić do Inwestora. 

c) Wszystkie prace w obrębie sieci i wymienionych przeszkód prowadzić zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz decyzjami, uzgodnieniami i wytycznymi 

zawartymi w teczce uzgodnień. 

d) Na kierowniku budowy przed rozpoczęciem robót spoczywa obowiązek sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego charakter obiektu budowlanego i 

warunki prowadzenia robót.  

e) Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunkami wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami BHP. 

f) Z uwagi na szczególny charakter przedmiotowych robót, zakłada się, że prace realizowane 

będą przez wyspecjalizowanego Wykonawcę, z udziałem Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Autorskiego. Prace te należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. 

g) Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń z 

terenu objętego pracami jak i z dna, powstałych podczas realizacji oraz istniejących 

wcześniej i przedstawienia wyników sondowania powykonawczego dna kanału na odcinku 

prowadzenia robót. 

h) Propozycje ewentualnych zmian do rozwiązań zawartych w projekcie należy zgłosić 

Inwestorowi oraz Projektantowi – w czasie umożliwiającym rozpatrzenie i zajęcie 

stanowiska. 

i) Podane kubatury robót podczyszczeniowych wyliczone są w oparciu o pomiar z lipca 2016 

r., z uwagi na charakter obiektu wielkości te mogą ulec zmianie. 

j) Nazewnictwo brzegu prawego i lewego przyjęto zgodnie z kierunkiem przepływu wody w 

kanale oraz oznaczonym kilometrażem 

k) Po zakończeniu robót podczyszczeniowych wszystkie wloty rowów melioracyjnych należy 

odtworzyć. 

                                            Opracował: 
 
 
 

Mgr inż. Piotr Kłosowski 
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1.0 Przewidywane zagro żenia 
 
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się następujące zagrożenia: 

• możliwość upadku materiału budowlanego lub sprzętu z wysokości; 

• możliwość upadku pracowników z wysokości; 

• pożar, zalanie, itp.; 

• utopienie; 

• niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 

• nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 

• błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 

• awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, 

porażeniem prądem, itp.; 

• kolizje środków transportu na placu budowy; 

• zatrucie, poparzenie, bądź inne uszkodzenia ciała wynikające z posługiwaniem się 

materiałami budowlanymi niezgodnie z zaleceniami podanymi w karcie 

charakterystyki materiału niebezpiecznego; 

• przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na 

terenie budowy. 

2.0 Sposoby instrukta żu pracowników 
 
 Przed przystąpieniem do prac związanych z zadaniem inwestycyjnym należy 

poinstruować pracowników na temat zagrożeń wynikających z zakresu prac, zaznajomić ich 

z przewidywanymi zagrożeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez cały okres 

zamierzenia inwestycyjnego należy przypominać robotnikom o niebezpieczeństwach 

wynikających z robót, które będą wykonywać. Do pracy należy dopuszczać jedynie osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji 

powyższego zadania inwestycyjnego musi być zapewnione przestrzeganie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
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3.0 Wskazanie środków zapobiegawczych 
 
 W celu likwidacji lub zmniejszenia mogących wystąpić zagrożeń podczas realizacji 

powyższego zadania inwestycyjnego proponuje się podjęcie następujących środków 

zapobiegawczych: 

• oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej; 

• oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; 

• wyposażenie placu budowy i zaplecza w gaśnice podręcznych znajdujące się w 

dobrze oznakowanym i dostępnym miejscu, ilość i rozmieszczenie gaśnic 

przenośnych powinno być zgodne z wymogami przepisów przeciwpożarowych; 

• wyposażenie robotników w środki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiór ochronny, 

rękawice, okulary ochronne, szelki, kamizelki ratunkowe, obuwie z wkładkami 

stalowymi chroniącymi palce stóp itp; 

• stosowanie środków ochrony zbiorowej jak zadaszenia, barierki chroniące przed 

upadkiem, umocnienia i oznaczenia wykopów itp; 

• wyposażenie budowy w apteczkę z podstawowymi środkami ratunkowymi; 

• wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego do stosowania oraz posiadającego 

odpowiednie atesty, maszyny i inne urządzenia techniczne oraz urządzenia 

zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane, i obsługiwane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności; 

• dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót należy wyznaczyć i oznakować 

miejsca postojowe; 

• droga oraz ciąg pieszy w obrębie placu budowy powinny być utrzymane we 

właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich składować materiałów 

rozbiórkowych, sprzętu lub innych przedmiotów; 

• stosowanie materiałów budowlanych oraz wykorzystywanie sprzętu dopuszczonego 

do stosowania oraz posiadającego odpowiednie atesty; 

• ograniczenie wstępu na plac budowy jedynie do osób do tego przygotowanych 

(odpowiednie szkolenia, sprawność fizyczna, stan zdrowia, wyposażenie i ubiór, itd.) 

oraz do osób, których przebywanie jest konieczne dla procesu budowy; 

• rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się w obrębie placu budowy 

należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych; 
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• przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z 

urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracy osób obsługujących takie urządzenia; 

• przechowywanie w stałym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostępnianie 

dokumentacji budowy oraz instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, bhp, pierwszej 

pomocy, itp.; 

• konsultacje z Projektantem wszelkich niebezpiecznych robót budowlanych (nadzór 

budowlany), zlecenie wykonania projektów wykonawczych. 

 

4.0 Zastrze żenia i uwagi ko ńcowe 
 
 Niniejsze opracowanie wskazuje zagrożenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub 

zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak pełnej 

akceptacji bądź weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za 

bezpieczeństwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji 

kierownika budowy przed rozpoczęciem prac.  

Zabezpieczenia ludzi przed powyższymi zagrożeniami należy określić w „Planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, który powinien być sporządzony przez kierownika 

budowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 

poz. 1126 z późniejszymi zmianami). Zakres i formę „Planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia” określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 

2003r.nr120poz.1126).  

W „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” należy uwzględnić wszystkie zagrożenia, 

także te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspólnego pozwolenia 

na budowę lub wspólnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 

 

 
        Opracował:  
 
        mgr inż. Piotr Kłosowski 
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V. RYSUNKI 
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SPIS RYSUNKÓW 
 

 

NR TYTUŁ SKALA 

01 PLAN SYTUACYJNY - 

02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARKUSZ 1/3. 1:500 

03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARKUSZ 2/3. 1:500 

04 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ARKUSZ 3/3. 1:500 

05 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 1-1, 1.1-1.1, 2-2. 1:200 

06 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 3-3, 4-4. 1:200 

07 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 5-5, 6-6. 1:200 

08 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 7-7, 8-8. 1:200 

09 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 9-9, 10-10. 1:200 

10 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 11-11, 12-12. 1:200 

11 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 13-13, 14-14. 1:200 

12 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 15-15, 16-16. 1:200 

13 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 17-17, 18-18. 1:200 

14 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 19-19, 20-20. 1:200 

15 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 21-21, 22-22. 1:200 

16 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 23-23, 24-24. 1:200 

17 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 25-25, 26-26. 1:200 

18 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 27-27, 28-28. 1:200 

19 PROFIL POPRZECZNY. PRZEKRÓJ 29-29. 1:200 

20 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY. ARKUSZ 1/4. 
1:100 
1:1000 
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NR TYTUŁ SKALA 

21 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY. ARKUSZ 2/4. 
1:100 
1:1000 

22 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY. ARKUSZ 3/4. 
1:100 
1:1000 

23 PRZEKRÓJ PODŁUŻNY. ARKUSZ 4/4. 
1:100 
1:1000 

24 UMOCNIENIE BRZEGU 
1:20 
1:50 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


